

post. nr 14/2020

Ćmielów dn. 14/10/2020r.

Dot. zapytania ofertowego w post. nr 14/2020
pn.: „Budowa placów zabaw i siłowni plenerowej”

Gmina Ćmielów odpowiada na pytanie nadesłane w dniu 13 października 2020 roku w post. nr 14/2020 o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „**Budowę placów zabaw i siłowni plenerowej**”.

Treść pytania:

Czy biorą Państwo pod uwagę przesunięcie terminu wykonania zadania? Termin zakończenia prac do 30.11.2020 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania oraz okres oczekiwania na urządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe oraz niepewną sytuację związaną z epidemią COVID-19, sugerujemy przedłużenie terminu realizacji o co najmniej 15 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2020r.

Zmawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w następujący sposób.

1. Pkt. Nr 3 w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) otrzymuje następujące brzmienie: „**ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie do: **15 grudnia 2020 roku** oraz do udzielania pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Termin płatności do: 14 dni”

2. §4 ust. 1 w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy) otrzymuje następujące brzmienie: „Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do: **15/12/2020 roku**”.
3. Punkt IV zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie: „**Termin wykonania zamówienia:** zamówienie należy wykonać w terminie do: **15 grudnia 2020 roku**”

Proszę o zastosowanie ww. zmian przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia wykonawcom zaktualizowane załączniki nr 1, nr 2 oraz zapytanie ofertowe z naniesionymi ww. zmianami.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska