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1.          WSTÆP- CZÆÚÃ OGÓLNA 

 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagañ technicznych, dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót dla inwestycji polegaj¹cej na budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotycz¹cym 

architektury i konstrukcji 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w nastêpuj¹cych bran¿ach: 

 
 � Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
 � Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7 
 � Roboty ziemne - kod CPV 45111200 � 0 
 -  Roboty w zakresie wykonania ró¿nych nawierzchni dróg kod CPV 45233200-1 
 -  Roboty w zakresie urz¹dzenia terenów zielonych Kod CPV: 45112710-5 

 
1.3 Okre�lenia podstawowe 
 
[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiaùu lub wyrobu, 

dopuszczaj¹ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upowa¿nionej do tej czynno�ci okre�lane s¹ w drodze Rozporz¹dzenia wùa�ciwych 

Ministrów. 
 
[2] Atest -Úwiadectwo oceny wyrobu lub materiaùu pod wzglêdem jako�ci i bezpieczeñstwa 

u¿ytkowania wydane przez upowa¿nione instytucje pañstwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo badawcze. 
 
[3] Bezpieczeñstwo realizacji robót budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale tak¿e prawidùowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej w 

zwi¹zku z ryzykiem zawodowym. 
 
[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak¿e odbudowa, 

rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
[5] Certyfikat- Znak bezpieczeñstwa materiaùu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, 

upowa¿niona jednostka naukowo-badawcza lub urz¹d pañstwowy, wskazuj¹cy, ¿e 

zapewniona jest zgodno�ã wyrobu z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisach i dokumentach 

technicznych. 
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[6] Dokùadno�ã wymiarów -Zgodno�ã wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjêtymi 
zaùo¿eniami lub z dokumentacj¹ techniczn¹. 
 
[7] Dokumentacja budowy -Ogóù dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbêdnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
 
[8] Dziennik budowy- Urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ 

okoliczno�ci zachodz¹cych w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 

przez wùa�ciwy organ nadzoru budowlanego. 
 
[9] Elementy robót -Wyodrêbnione z caùo�ci planowanych robót ich rodzaje, b¹dê 
stany wznoszonego obiektu, sùu¿¹ce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 

rozliczaniu inwestycji. 
 
[10] Impregnacja -Powierzchniowe lub wgùêbne zabezpieczenie materiaùu budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziaùaniem �rodowiska 

zewnêtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia. 
 
[11] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
zwi¹zana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która mo¿e 

sprawowaã osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia budowlane i bêd¹ca czùonkiem Izby 
In¿ynierów Budownictwa. 
 
[12] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi¹zana z 
bezpo�rednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
mo¿e sprawowaã osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia budowlane i bêd¹ca 

czùonkiem Izby In¿ynierów Budownictwa. 
 
[13] Klasa betonu- Liczbowy symbol okre�laj¹cy wytrzymaùo�ã betonu na �ciskanie w 
warunkach normowych. 
 
[14] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodno�ci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno�ci¹ u¿ytkowa. 
 
[15] Kosztorys -Dokument okre�laj¹cy ilo�ã i warto�ã robót budowlanych sporz¹dzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiaùów, narzutu kosztów po�rednich i zysku. 
 
[16] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys �lepy. 
 
[17] Kosztorys �lepy- Opis robót w kolejno�ci technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiaùów podstawowych. 
 
[18] Kosztorys powykonawczy -Sporz¹dzone przez wykonawcê robót zestawienie ilo�ciowo 

warto�ciowe zadania z uwzglêdnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 
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[19] Materiaùy budowlane �Ogóù materiaùów naturalnych i sztucznych, stanowi¹cych 
prefabrykaty lub póùprefabrykaty sùu¿¹ce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 

budowlany oraz ich czê�ci. 
 
[20] Nadzór autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegaj¹ca na kontroli zgodno�ci realizacji z 

zaùo¿eniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi¹zañ zamiennych. 
 
[21] Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako�ci i 
kosztów realizowanej inwestycji. 
 
[22] Norma zu¿ycia- Okre�la technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielko�ã (ilo�ã) 
jakiego� skùadnika niezbêdna do wytworzenia produktu o okre�lonych cechach 

jako�ciowych. 
 
[23] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, 
budowla stanowi¹ca caùo�ã technicznie �u¿yteczna wraz z instalacjami i urz¹dzeniami. 
 
[24] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilo�ciowo - warto�ciowe faktycznie wykonanych 

robót. 
 
[25] Polska Norma -Dokument okre�laj¹cy jednoznacznie pod wgl¹dem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane s¹ m.in. 

do materiaùu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 
 
[26] Pozwolenie na budowê -Decyzja administracyjna okre�laj¹ca szczegóùowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, okre�la czas u¿ytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, okre�la szczegóùowe wymagania dotycz¹ce 

nadzoru na budowie. 
 
[27] Protokóù odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowi¹cy podstawê -¿¹dania zapùaty. 
 
[28] Przedmiar -Obliczone ilo�ci robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporz¹dzenie kosztorysu. 
 
[29] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaã 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego. 
 
[30] Roboty budowlane -Budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na monta¿u, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
[31] Roboty zabezpieczaj¹ce -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju¿ 
wykonanych lub bêd¹cych w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczno�ã 
wykonania robót zabezpieczaj¹cych mo¿e wnikaã z projektu organizacji placu budowy. Albo 

s¹ to te- roboty nie przewidziane niezbêdne do wykonania prac w celu zapobie¿enia awarii 

lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj¹ce mog¹ wyst¹piã na obiekcie w chwili 
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podjêcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dùu¿szy a stan zawansowania 

obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpùywami 
atmosferycznymi lub zapobie¿enia wypadkom. 
 
[32] Roboty zanikaj¹ce -Roboty budowlane, których efekty s¹ zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
 
[33] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogóù drewniana) systemowa 
wielokrotnego u¿ytku, lub specjalna sùu¿¹ca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczaj¹cym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysoko�ci. 
 
[34] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcê re¿imu technologicznego 
powoduj¹cy ograniczenie lub uniemo¿liwiaj¹cy korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialno�ã ponosi wykonawca. 
 
[35] Zadanie budowlane- Czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego stanowi¹ce odrêbn¹ caùo�ã 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speùnienia przewidywanych 

funkcji technologiczno- u¿ytkowych. 
 
[36] Znak bezpieczeñstwa- Prawnie okre�lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskaùy certyfikat 
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1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w nastêpuj¹cych bran¿ach: 

 

 � Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
 � Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45000000-7 
 � Roboty ziemne - kod CPV 45111200 � 0 
 � Roboty ¿elbetowe - kod CPV 45262300 -4 

 
1.5 . Informacje o terenie budowy 

 

Opis ogólny terenu 

 
Teren inwestycji obejmuj¹cy dziaùki nr ewid. 1396/4, 1396/5 posiadaj¹ regularny ksztaùt, 

jednolity pod wzglêdem wysoko�ciowym. Teren jest niezabudowany, nie posiada ogrodzenia 
trwaùego. 
 

Infrastruktura. 
W obrêbie projektowanej budowy tê¿ni solankowej znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie 

terenu: sieã wodoci¹gowa, sieã energetyczna, sieã kanalizacji sanitarnej, sieã kanalizacji 

deszczowej, sieã telekomunikacyjna. Teren planowanej inwestycji posiada dostêp do drogi 

publicznej tj. ul. Rynek. 
 

Zieleñ istniej¹ca. 
Na terenie dziaùek wystêpuje zieleñ niska (trawa) oraz wysoka (drzewa). 
 
1.6.  Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e Wykonawcy teren budowy. 

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca bêdzie prowadziù roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeñstwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a¿ do zakoñczenia i 

odbioru koñcowego robót.  
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy oraz urz¹dzenia 

u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakoñczenia przez Inwestora). 
 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 

ramach zadania ma uprz¹tn¹ã plac budowy po zakoñczeniu robót, zlikwidowaã plac budowy 

i doprowadziã teren budowy do stanu pierwotnego. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt. 
 
1. 6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy. 
 
1. 6.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby 
jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej 

dokumentacji. W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbie¿no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s¹ wa¿niejszej od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maja byã zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹ i ST. Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST 

bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach 

okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów budowli musz¹ byã 

jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub ST i maj¹ 

wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: ogrodzenia, porêcze, 

o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne do 

ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹. 
 
1. 6.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm 
dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã 

uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, 

haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. 
Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
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1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
1. 6.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1. 6.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùa�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi 

wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
 
1. 6.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie gruntu, materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób 

ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù Inspektora nadzoru. Pojazdy i ùadunki 

powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony 

fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1. 6.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby 

personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bêdzie 

utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ 

dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty 
zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i 

s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 
 
1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1. 6.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pañstwowej i samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w 

peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia rob robót ot. Np. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora 

nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI WYROBÓW I MATERIA£ÓW 

 
2.1 �ródùa uzyskania materiaùów 
Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiaùów i urz¹dzeñ 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce 

proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora. 
 
Zatwierdzenia pewnych materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e wszystkie 

materiaùy z danego êródùa uzyskuj¹ zatwierdzenie. Wykonawca zobowi¹zany jest do 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postêpu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakichkolwiek êródeù. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opùaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów i urz¹dzeñ 

do robót. 
 
2.2 Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 

budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je�li Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na u¿ycie tych materiaùów do robót innych, ni¿ te, dla których zostaùy 

zakupione, to koszt tych materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez Inwestora. Ka¿dy 

rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadane materiaùy, do czasu, gdy bêd¹ one potrzebne 

do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i 

wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê. 
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2.4  Wariantowe stosowanie materiaùów 
Je�li SIWZ przewiduje mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania materiaùu w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla badañ 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie 

mo¿e byã póêniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za 

speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich wùa�ciwe skùadowanie i wbudowanie. 
 
2.5. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na 

pozyskanie materiaùów z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane 
przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a. Wykonawca przedstawi dokumentacjê 
zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie 

metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 
jakiegokolwiek zùo¿a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robo 
robót t, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków umowy stanowi¹ inaczej. 

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
wiru bêd¹ formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukoñczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do 
robót powinien byã zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem 

typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno�ã sprzêtu 

bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow¹. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. bêdzie speùniaù normy ochrony 

�rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowana, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj¹ 
mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej 
zmieniany bez jego zgody. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ÚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Do transportu materiaùów, sprzêtu budowlanego i urz¹dzeñ stosowaã sprawne 

technicznie �rodki transportu. Úrodki transportu powinny zabezpieczaã zaùadowane wyroby 

przed wpùywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie 
takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci 

przewo¿onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzglêdem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, oraz za 

jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
 
Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i 

graficznej, 
− plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji monta¿u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wiêkszych gabarytach lub masie). 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu 

spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan¹, je�li 

wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcê na wùasny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów 
robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

5.1. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY 

 
5.1.1.Przedmiot specyfikacji  

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót dotycz¹cych przygotowania budowy, realizowanych w 

obrêbie placu budowy dotycz¹ce wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegaj¹cej na 
budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 

Plac budowy nale¿y zorganizowaã zgodnie z wymogami zawartymi w 
Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
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wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okre�leniach 
dotycz¹cych rusztowañ wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996 
  
Zakres robót objêtych przez Specyfikacjê: 
 
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie dróg, wej�ã i przej�ã dla pieszych  
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, pr¹d, ù¹czno�ã), 
5. Zapewnienie o�wietlenia placu budowy, 
6. Urz¹dzenie skùadowisk materiaùów w tym zabezpieczenie materiaùów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie �rodków ochrony po¿arowej i doraênej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniej¹cych elementów otoczenia przed konsekwencj¹ przeprowadzanych     

prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania siê do gruntu materiaùów 

szkodliwych dla �rodowiska, 
10. Monta¿ rusztowañ systemowych, zgodnie z instrukcj¹ monta¿u 
11. Zapewnienie �rodków bezpieczeñstwa robót na wysoko�ci, zabezpieczenia odgromowe 

i uziemiaj¹ce rusztowañ. 
 

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w 
przypadkach maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
5.1.1. Materiaùy 
 
Materiaùy powinny posiadaã wùasno�ci okre�lone w specyfikacji ST ogólnej oraz normach. 
 
5.1.2. Sprzêt 
 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do 
robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem 
typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w takich 
dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.3. Dokumenty odniesienia 
 
1. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
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2. Roboty bêd¹ wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjêtym przez polskie 
ustawodawstwo. 

3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okre�lenia , podziaù i 
gùówne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 
5.2.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrêbie placu budowy dla 
inwestycji polegaj¹cej na budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 

 

5.2.2. Zakres robót objêtych specyfikacj¹  
 

Wykop fundamentowy dla budynków (pùyty fundamentowej). Zakres powy¿szych robót 

ziemnych okre�la dokumentacja projektowa oraz dokumentacja, która powinna zawieraã: 
� rzuty i przekroje obiektu, 
� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 
� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 
 
5.2.3. Okre�lenia podstawowe 

Gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 
Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m. 
Grunt skalisty � grunt rodzimy, lity lub spêkany o nieprzesuniêtych blokach, którego próbki 
nie wykazuj¹ zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ 
wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków wybuchowych albo 
narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, poùo¿one poza placem budowy. 
Odkùad � miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

zwi¹zanych z tym obiektem. 
Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, 
okre�lona wg wzoru: 
Is=Pd/Pds 
gdzie: 
Pd� gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds � maksymalna gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 

okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sùu¿¹ca do oceny 
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zagêszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 
Wskaênik równoziarnisto�ci � wielko�ã charakteryzuj¹ca ziszczalno�ã gruntów niespoistych, 
okre�lona wg wzoru: 
U =d60/d10 
gdzie: 
d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.3.12. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej. 
 
5.2.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania podano w ST  �Wymagania ogólne� Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.5. Materiaùy (GRUNTY) 
  

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z 
dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one 
potrzebne do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i 
wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcê.  
 
5.2.6. Sprzêt  
 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do 
robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem 
typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien 
byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno�ã sprzêtu 
bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow¹. Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ 
mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed 
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u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany 

bez jego zgody. 
 
5.2.7. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót t zgodnie z umow¹ oraz za 

jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i ¿wiru bêd¹ formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukoñczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora 
nadzoru. Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 
bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za 
dokùadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego 
przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, poprawione przez 
Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wùasny koszt zapewni obsùugê 
geodezyjn¹ budowy - geodetê z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji wykopów , 

szczególnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowi¹zek odzyskaã humus (ziemie 
urodzajn¹) , któr¹ nale¿y u¿yã do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do 
nasadzeñ. 

Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y wykonaã prace przygotowawcze, 
takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(je�li takie prace 
wystêpuj¹), przejêcia protokolarnego punktów staùych i charakterystycznych, tworz¹cych 
ukùad odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko�ciowych Nastêpnie nale¿y 
wyznaczyã zarys robót ziemnych na gruncie. Polega to na trwaùym oznaczeniu w terenie 
poùo¿enia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów poprzecznych wykopów, 

nasypów, poùo¿enia osi geometrycznych, szeroko�ci, gùêboko�ci, wysoko�ci, wykopów, 

nasypów, ich punktów przeciêcia z terenem. Metoda wykonywanie robót zale¿y od rodzaju i 
kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzêtu. 

Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y koniecznie zbadaã teren pod 
wzglêdem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu 
z planowanymi robotami ziemnymi nale¿y przedsiêwzi¹ã odpowiednie �rodki ostro¿no�ci i 
zabezpieczenia. 
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na wystêpowanie w podùo¿u gruntów ekspansywnych. 

Wykopy nale¿y zabezpieczaã przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.  
W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniej¹cych obiektach i budynkach nale¿y 
zachowaã bezpieczn¹ odlegùo�ã krawêdzi wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy 

mechanicznym wykonywaniu wykopów nale¿y przestrzegaã szczególnych warunków i 
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przepisów bezpieczeñstwa zwi¹zanych z prac¹ i obsùug¹ maszyn i sprzêtu do robót ziemnych. 
W wykopach wiêkszych ni¿ 1m od poziomu terenu nale¿y wykonaã bezpieczne zej�cia 
(wyj�cia) w odlegùo�ciach nie wiêkszych ni¿ 20 m. Ukopany grunt powinien byã 
przetransportowany niezwùocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkùad przeznaczony 
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odkùadów przeznaczonych do 

zasypywania wykopów nale¿y je umieszczaã w odpowiedniej odlegùo�ci od krawêdzi 
wykopu, wynikaj¹cej z warunku bezpieczeñstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi 
wzdùu¿ wykopu, w zasiêgu klina odùamu, nale¿y przeprowadziã odpowiednie obliczenia. 
Zasypywanie wykopów winno byã wykonane bezpo�rednio po zakoñczeniu w nich 
przewidzianych robót. Sposób ukùadania i zagêszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien 
byã okre�lony w dokumentacji technicznej. Je¿eli w wykopie uùo¿ono urz¹dzenia lub 
warstwy odwadniaj¹ce (drena¿) , to warstwa gruntu do wysoko�ci okoùo 30cm nad drena¿em 
lub warstwami odwadniaj¹cymi powinna byã zagêszczana rêcznie w sposób nie wpùywaj¹cy 
na prawidùowe odprowadzenie wody. Je¿eli w zasypywanym wykopie znajduje siê ruroci¹g, 
to do wysoko�ci okoùo 40cm ponad górn¹ krawêdê ruroci¹gu nale¿y go zasypywaã rêcznie, z 
tym ¿e grubo�ã jednorazowo ubijanej warstwy nie mo¿e byã wiêksza ni¿ 20cm. Zasypanie i 
ubicie gruntu powinno nastêpowaã po obu stronach ruroci¹gu. Dalsze zasypywanie wykopu, 
je¿eli �ciany s¹ umocnione, powinno byã dokonywane rêcznie, a przy braku umocnienia 
mo¿na stosowaã sprzêt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagêszczanie w 
pobli¿u �cian obiektu powinno byã dokonywane w taki sposób, aby nie powodowaùo 
uszkodzenia warstw izolacji. Ka¿da warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach 
winna byã zagêszczana rêcznie lub mechanicznie. Grubo�ã warstwy zagêszczanego gruntu 
powinna byã okre�lona do�wiadczalnie i dostosowana do sprzêtu u¿ytego do zagêszczania. 
 
5.2.8. Transport 
 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
zapewni¹ realizacje robót zgodnie z umow¹, projektem i uzgodnieniami z inspektorem 
nadzoru. Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany 
do kategorii gruntu (materiaùu), jego objêto�ci, technologii odspajania i zaùadunku oraz 
odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã �rodków transportowych powinna byã ponadto 
dostosowana do wydajno�ci sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiaùu). Przy ruchu na drogach pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca usunie na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ 
roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone 
odlegùo�ci nie zostaùy wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru 
 
5.2.9. Odbiór robót 

 

W zale¿no�ci od ustaleñ w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi koñcowemu 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
5.2.10. Dokumenty odniesienia  
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
5.3.   WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

BETONOWYCH  

5.3.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu konstrukcji betonowych i  
¿elbetowych dla inwestycji polegaj¹cej na budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 
 

5.3.2 Zakres robót objêtych specyfikacj¹  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzglêdnieniu przepisów bhp. 
 

5.3.3. Okre�lenia podstawowe 
Beton zwykùy � beton o gêsto�ci powy¿ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa � mieszanka cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz¹cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasi¹kliwo�ã betonu � stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton, do jego 

masy w stanie suchym. 
Stopieñ wodoszczelno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj¹cy beton pod 

wzglêdem przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ warto�ã 

ci�nienia wody w MPa, dziaùaj¹cego na próbki betonowe. 
Stopieñ mrozoodporno�ci � symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj¹cy beton pod 

wzglêdem jego odporno�ci na dziaùania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbê 

cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych. 
Klasa betonu � symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 
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wytrzymaùo�ci na �ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaùo�ã gwarantowana Rb 
G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa). 
B10 - C8/10 

B15 - C12/15 

B20 - C16/20 

B25 - C20/25 

B30 - C25/30 

Wytrzymaùo�ã gwarantowana betonu na �ciskanie Rb 

G � wytrzymaùo�ã (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieñstwem) uzyskania w wyniku 

badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 
 

5.3.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Roboty nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami dotycz¹cych 

wykonywania betonów konstrukcyjnych i podbetonów.  
 

5.3.5.  Materiaùy 

Skùadniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastêpuj¹cych markach: 
marki �25� � do betonu klasy B7,5�B20 
marki �35� � do betonu klasy wy¿szej ni¿ B20 

b) Wymagania dotycz¹ce skùadu cementu 
Wg ustaleñ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz¹dzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga siê, aby cementy te charakteryzowaùy siê 

nastêpuj¹cym skùadem: 
� Zawarto�ã krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
� Zawarto�ã glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
� Zawarto�ã alkaliów do 0,6% 
�  Zawarto�ã alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 
�  Zawarto�ã C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyùany w opakowaniu powinien byã pakowany w worki papierowe 

WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosiã 50,2 kg. Na workach powinien byã 

umieszczony trwaùy, wyraêny napis zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
 masa worka z cementem 
 data wysyùki 
 termin trwaùo�ci cementu. 

Dla cementu luzem nale¿y stosowaã cementowagony i cementosomochody 

wyposa¿one we wsypy umo¿liwiaj¹ce grawitacyjne napeùnianie zbiorników i 
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urz¹dzenie do wyùadowania cementu oraz powinny byã przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Úwiadectwo jako�ci cementu 

Ka¿da partia wysyùanego cementu powinna byã zaopatrzona w sygnaturê 

odbiorcz¹ kontroli jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Ka¿da partia cementu przed jej u¿yciem do betonu musi uzyskaã akceptacjê 

In¿yniera. 
f) Bie¿¹ca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byã poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badañ cementu pochodz¹cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badañ cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed u¿yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siê 

przeprowadzenie kontroli obejmuj¹cej: 
� oznaczenie czasu wi¹zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997 
� oznaczenie zmiany objêto�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 

PN-EN 196-6:1997 
� sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryleñ) nie daj¹cych siê rozgnie�ã w 

palcach i nie rozpadaj¹cych siê w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka¿e niezgodno�ã z normami cement nie 

mo¿e byã u¿yty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres skùadowania 

Miejsca przechowywania cementu mog¹ byã nastêpuj¹ce: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  

skùady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkniête (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach) 
dla cementu luzem: 

� magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, ¿elbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego zaùadowania i wyùadowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urz¹dzenia do przeprowadzenia kontroli objêto�ci 

cementu znajduj¹cego siê w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, wùazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnêtrznych �cianach). 
Podùo¿a skùadów otwartych powinny byã twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczaj¹ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 
Podùogi magazynów zamkniêtych powinny byã suche i czyste, zabezpieczaj¹ce 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca 

przechowywania. 
Cement nie mo¿e byã u¿yty do betonu po okresie: 
� 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skùadach otwartych, 
� po upùywie okresu trwaùo�ci podanego przez wytwórcê w przypadku 
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przechowywania w skùadach zamkniêtych. 
Ka¿da partia cementu posiadaj¹ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno byã 

przechowywana w sposób umo¿liwiaj¹cy jej ùatwe rozró¿nienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu nale¿y stosowaã kruszywo mineralne odpowiadaj¹ce wymaganiom 

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ¿e marka kruszywa nie powinna byã ni¿sza 

ni¿ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿: 
� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
� 3/4 odlegùo�ci w �wietle miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w jednej 

pùaszczyênie prostopadùej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u¿yciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
� skùadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
� ksztaùtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
� zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
� zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo¿liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale¿y 

prowadziã bie¿¹c¹ kontrolê wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 
staùo�ci zawarto�ci frakcji 0�2 mm. 

Wymagania do betonu konstrukcyjnego u¿ytego do budowy  
� B-25 dla wykonania podjazdu 
� B-10 dla podbetonów i podkùadów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 

Materiaùy do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagañ i badañ tylko w zakresie wytrzymaùo�ci betonu 

na �ciskanie. 
Orientacyjny skùad podbetonu: 
� pospóùka kruszona 0/40, 
� cement hutniczy 25. Ilo�ã cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno�ã 

optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

5.3.6.Sprzêt 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie skùadników powinno 

siê odbywaã wyù¹cznie w betoniarkach o wymuszonym dziaùaniu (zabrania siê 

stosowania mieszarek wolno spadowych). 

5.3.7. Transport 
Transport, podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej 

(1) Úrodki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mog¹ byã transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
Ilo�ã �gruszek� nale¿y dobraã tak aby zapewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania z 
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uwzglêdnieniem odlegùo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.3.8. Wykonanie robót 
 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie musz¹ byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie mo¿na rozpocz¹ã po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie skùadników: 

Dozowanie skùadników do mieszanki betonowej powinno byã dokonywane wyù¹cznie 

wagowo, z dokùadno�ci¹: 
2% � przy dozowaniu cementu i wody 
3% � przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu skùadników powinno siê uwzglêdniaã korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie skùadników 

Mieszanie skùadników powinno siê odbywaã wyù¹cznie w betoniarkach wymuszonym 

dziaùaniu (zabrania siê stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie jednak nie powinien byã krótszy ni¿ 2 

minuty. 
(3) Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã pojemniki o konstrukcji 

umo¿liwiaj¹cej ùatwe ich opró¿nianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi¹zuj¹ odrêbne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga siê sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania betonu nale¿y sprawdziã: poùo¿enie zbrojenia, 

zgodno�ã rzêdnych z projektem, czysto�ã deskowania oraz obecno�ã wkùadek 

dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielko�ã otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od 

powierzchni, na któr¹ spada. W przypadku gdy wysoko�ã ta jest wiêksza nale¿y 

mieszankê podawaã za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale¿y przestrzegaã dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia: 
� w fundamentach i korpusach podpór mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã 

bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci¹gu pompy, b¹dê te¿ za po�rednictwem 

rynny, 
� warstwami o grubo�ci do 40 cm zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi, 
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� przy wykonywaniu pùyt mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezpo�rednio z 

pojemnika lub ruroci¹gu pompy. W pùytach o grubo�ci wiêkszej od 12 cm 

zbrojonych gór¹ i doùem nale¿y stosowaã belki wibracyjne. 
(4) Zagêszczanie betonu 

Przy zagêszczaniu mieszanki betonowej nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
Wibratory wgùêbne nale¿y stosowaã o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ na minutê, z 

buùawami o �rednicy nie wiêkszej ni¿ 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia 

le¿¹cymi w pùaszczyênie poziomej. 
Podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùaw¹ 

wibratora. 
Podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiã buùawê na gùêboko�ã 

5�8 cm w warstwê poprzedni¹ i przytrzymywaã buùawê w jednym miejscu w 

czasie 20�30 sekund po czym wyjmowaã powoli w stanie wibruj¹cym. 
Kolejne miejsca zagùêbienia buùawy powinny byã od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego dziaùania wibratora. Odlegùo�ã ta zwykle wynosi 

0,35�0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny byã stosowane do wyrównania powierzchni betonu pùyt i 

charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci. 
Czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk¹ wibracyjn¹ w jednym 

miejscu powinien wynosiã od 30 do 60 sekund. 
Zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku gùêboko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dùugo�ci elementu. Rozstaw 

wibratorów nale¿y ustaliã do�wiadczalnie tak aby nie powstawaùy martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno byã trwaùe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 
Uksztaùtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byã uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach mo¿na siê kierowaã zasad¹, ¿e powinna 

ona byã prostopadùa do kierunku naprê¿eñ gùównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byã starannie 

przygotowana do poù¹czenia betonu stwardniaùego ze �wie¿ym przez: 
� usuniêcie z powierzchni betonu stwardniaùego, luênych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostaùego szkliwa cementowego, 
� obfite zwil¿enie wod¹ i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbli¿onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 

te¿ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy¿sze zabiegi 

nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed rozpoczêciem betonowania. 
W przypadku przerwy w ukùadaniu betonu zagêszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno siê odbyã póêniej ni¿ w ci¹gu 3 godzin lub 

po caùkowitym stwardnieniu betonu. 
Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿ 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczaã 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale¿y unikaã dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uùo¿onego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak¿e w nocy 

konieczne jest wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia 
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zapewniaj¹cego prawidùowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeñstwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych 

przewidzianych norm¹ PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie In¿ynierowi wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i 

stosowanych materiaùów. 
Je¿eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale¿y opracowaã plan 

kontroli jako�ci betonu dostosowany do wymagañ technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane aktualn¹ norm¹ i 

niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmowaã: 

� badanie skùadników betonu 
� badanie mieszanki betonowej 
� badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5°C, 

zachowuj¹c warunki umo¿liwiaj¹ce uzyskanie przez beton wytrzymaùo�ci co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniêciem. 
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do �5°C, 

jednak wymaga to zgody In¿yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili ukùadania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utrat¹ ciepùa w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y przygotowaã sposób postêpowania na 

wypadek wyst¹pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilo�ci osùon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie¿ego 

betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia uùo¿ony beton powinien byã chroniony przed 

zamarzniêciem przez okres pozwalaj¹cy na uzyskanie wytrzymaùo�ci co najmniej 

15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15 MPa powinno byã zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni¿ej 0°C w okresie twardnienia betonu 

nale¿y wcze�niej podj¹ã dziaùania organizacyjne pozwalaj¹ce na odpowiednie 

osùoniêcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Pielêgnacja betonu 

(1) Materiaùy i sposoby pielêgnacji betonu 
Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osùonami wodoszczelnymi zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni¹cymi beton przed deszczem i nasùonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5°C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godzinach 

od zakoñczenia betonowania rozpocz¹ã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i 

prowadziã j¹ co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
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dobê). 
Nanoszenie bùon nieprzepuszczaj¹cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie bêdzie siê ù¹czyù z nastêpn¹ warstw¹ konstrukcji monolitycznej, a tak¿e 

gdy nie s¹ stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci pielêgnowanej 

powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 
(2) Okres pielêgnacji 

Uùo¿ony beton nale¿y utrzymywaã w staùej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniej¹cego nale¿y rozpocz¹ã po 24 godzinach od 

zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm¹ PN-63/B-06251) 
lub wytrzymaùo�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykañczanie powierzchni betonu 
(1) Równo�ã powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ miêdzy 

ziarnami kruszywa, przeùomów i wybrzuszeñ ponad powierzchniê, pêkniêcia s¹ 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe s¹ dopuszczalne pod warunkiem, 

¿e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny 
s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e otulenie zbrojenia betonu bêdzie nie mniejsze ni¿ 

2,5cm, a powierzchnia na której wystêpuj¹ nie wiêksza ni¿ 0,5% powierzchni 

odpowiedniej �ciany, równo�ã gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej 

pod izolacje powinna odpowiadaã wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeñ 
Je¿eli projekt nie przewiduje specjalnego wykoñczenia powierzchni betonowych, to 

po rozdeskowaniu konstrukcji nale¿y: 
wszystkie wystaj¹ce nierówno�ci wyrównaã za pomoc¹ tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 
powierzchniach uzupeùniã betonem i nastêpnie wygùadziã i uklepaã, aby otrzymaã 

równ¹ i jednorodn¹ powierzchniê bez doùków i porów, wyrównan¹ wg powy¿szych 

zaleceñ powierzchniê nale¿y obrzuciã zapraw¹ i lekko wyszczotkowaã wilgotn¹ 

szczotk¹ aby usun¹ã powierzchnie szkliste. 
Wykonanie podbetonu 

Przed przyst¹pieniem do ukùadania podbetonu nale¿y sprawdziã podùo¿e pod 

wzglêdem no�no�ci zaùo¿onej w projekcie technicznym. 
Podùo¿e winne byã równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien byã rozkùadany w miarê mo¿liwo�ci w sposób ci¹gùy z zachowaniem 
kontroli grubo�ci oraz rzêdnych wg projektu technicznego. 
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5.3.9. Kontrola jako�ci 
 

Badania kontrolne betonu 

Dla okre�lenia wytrzymaùo�ci betonu wbudowanego w konstrukcje nale¿y w trakcie 

betonowania pobieraã próbki kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w 

liczbie nie mniejszej ni¿: 
� 1 próbka na 100 zarobów, 
� 1 próbka na 50 m3 betonu, 
� 3 próbki na dobê, 
� 6 próbek na partie betonu. 
 

Próbki pobiera siê losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

nastêpnie przechowuje siê, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Je¿eli próbki pobrane i badane jak wy¿ej wyka¿¹ wytrzymaùo�ã ni¿sza od 

przewidzianej dla danej klasy betonu, nale¿y przeprowadziã badania próbek wyciêtych z 

konstrukcji. Je¿eli wyniki tych badan bêd¹ pozytywne, to beton nale¿y uznaã za 

odpowiadaj¹cy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespeùnienia warunków 

wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siê w 

uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speùnienie tego warunku w 

okresie póêniejszym, lecz nie dùu¿szym ni¿ 90 dni. Dopuszcza siê pobieranie dodatkowych 

próbek i badanie wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie w okresie krótszym ni¿ od 28 dni. Dla 

okre�lenia nasi¹kliwo�ci betonu nale¿y pobraã przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka¿dorazowo przy zmianie skùadników betonu, 

sposobu ukùadania i zagêszczania po 3 próbki o ksztaùcie regularnym lub po 5 próbek o 

ksztaùcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywaã 

w warunkach laboratoryjnych i badaã w okresie 28 dni zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003. 
Nasi¹kliwo�ã zaleca siê równie¿ badaã na próbkach wyciêtych z konstrukcji. 
 
Dla okre�lenia mrozoodporno�ci betonu nale¿y pobraã przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka¿dorazowo przy zmianie 

skùadników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub �rednicy probki 100 mm. Próbki nale¿y przechowywaã w warunkach 
laboratoryjnych i badaã w okresie 90 dni zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003. Zaleca siê 
badaã mrozoodporno�ã na próbkach wyciêtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 

przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentuj¹cych dana partiê 
betonu mo¿e byã zmniejszona do 6, a badanie nale¿y przeprowadziã w okresie 28 dni. 

Wymagany stopieñ wodoszczelno�ci sprawdza siê, pobieraj¹c co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz ka¿dorazowo przy zmianie skùadników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub �rednicy 100 mm. Próbki przechowywaã nale¿y w 

warunkach laboratoryjnych i badaã w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza siê badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyciêtych z konstrukcji. Na 

Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 

wùasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a tak¿e 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych materiaùów. Je¿eli beton poddany jest 

specjalnym zabiegom technologicznym, nale¿y opracowaã plan kontroli jako�ci betonu 
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dostosowany do wymagañ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byã 
uwzglêdnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmowaã: 
� badanie skùadników betonu, 
� badanie mieszanki betonowej, 
� badanie betonu. 
 
Kontrola deskowañ i rusztowañ 

Badania elementów rusztowañ nale¿y przeprowadziã w zalewno�ci od uszytego materiaùu 

zgodnie z: 
� PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
� PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Ka¿de deskowanie powinno byã odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 

powinny byã: 
� klasy drewna i jego wady (sêki) 
� szczelno�ã deskowañ w pùaszczyznach i naro¿ach wklêsùych 
� poziom górnej krawêdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki deskowañ w stosunku do wielko�ci zaùo¿onych w 
projekcie technologicznym deskowañ: 
 
a) rozstaw ¿eber  } 0,5%, lecz nie wiêcej ni¿ o 2 cm, 
b) odchylenie deskowañ od prostoliniowo�ci lub od pùaszczyzny o 0,1%, 
c) ró¿nicê w grubo�ci desek  } 0,2 cm, 
d) odchylenie �cian od pionu o  } 0,2%, lecz nie wiêcej niŜ 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o  } 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyùki wymiarów wewnêtrznych deskowañ (przekrojów betonowych): 
� 0,2% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ � 0,5 cm, 
� + 0,5% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ + 2 cm, 
� - 0,2% grubo�ci (szeroko�ci), lecz nie wiêcej ni¿ + 0,5 cm. 
W ka¿dym rusztowaniu w czasie odbioru nale¿y sprawdziã: 
� rodzaj materiaùu (klasê drewna � nie nale¿y stosowaã do rusztowañ klasy ni¿szej ni¿ K27), 
� ù¹czniki i zù¹cza, 
� poziomy górnych krawêdzi przed obci¹¿eniem i po obci¹¿eniu oraz krawêdzie dolne, 
� efektywno�ã stê¿eñ, 
� przygotowanie podùo¿a i sposób przekazywania nacisków na podùo¿e. 
Rusztowania i deskowania powinny byã przedmiotem bie¿¹cej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demonta¿u (sprawdzenie wpùywu zdjêcia rusztowa i 

deskowañ na odksztaùcenia konstrukcji no�nej). 
 
Kontrola jako�ci wykonania posadzek betonowych 

Kontrola jako�ci powinna obejmowaã: 
-sprawdzenie materiaùów pod wzglêdem ich zgodno�ci z aktualnymi normami, dokumentacj¹ 

techniczn¹ i niniejsz¹ ST, 
-sprawdzenie wykonania podkùadu 
-sprawdzenie poprawno�ci wykonania posadzki z betonu. 
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-sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, 
-sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie poù¹czenia posadzki z podkùadem, 
-sprawdzenie grubo�ci warstw metod¹ wykonania otworów 4 x 4 cm w ilo�ci 3 szt. Na 100 

m2, albo wg wskazañ Inspektora, 
-sprawdzenie wytrzymaùo�ci posadzki na �ciskanie i rozci¹ganie � na podstawie badañ na 

próbkach, 
-sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypeùnienia szczelin 

dylatacyjnych, 
-badania prostoliniowo�ci i pomiarów odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm, a szeroko�ci 
szczelin szczelinomierzem. Powierzchnia posadzki powinna byã równa i powinna stanowiã 

powierzchniê poziom¹ lub o okre�lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaã 

nierówno�ci powierzchni mierzonych jako prze�wity miêdzy dwumetrow¹ ùat¹ kontroln¹ a 

posadzk¹ wiêkszych ni¿ 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od pùaszczyzny poziomej 

lub spadku nie powinny byã wiêksze ni¿ +/-5 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki i 

nie powinny powodowaã zaniku zaùo¿onego w projekcie spadku. Wszystkie produkty 

powinny posiadaã deklaracjê zgodno�ci �CE�, oraz certyfikat na znak bezpieczeñstwa �B�. 
 

5.3.10. Odbiór robót 
 

W trakcie odbioru nale¿ny przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6 niniejszej 

specyfikacji. Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã, ze 

roboty betoniarskie zostaùy wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz specyfikacja 

techniczn¹ (szczegóùow¹). Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny roboty nale¿y 
uznaã za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nale¿y ustaliã zakres prac 

koniecznych do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y 
przedstawiã je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem 

robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

5.3.11.Przepisy zwi¹zane 

 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badañ. Oznaczenie wytrzymaùo�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badañ. Oznaczenie czasów wi¹zania i staùo�ci 

objêto�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badañ. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

         PN-89/S-10050             Próbne obci¹¿enie obiektów mostowych, ¿elbetowych. 
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5.4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

ZBROJARSKICH  
  

5.4.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu zbrojenia dla inwestycji polegaj¹cej 

na budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 
 

5.4.2. Zakres robót objêtych specyfikacj¹  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzglêdnieniu przepisów bhp 

5.4.3. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne�. 
Prêty stalowe wiotkie � prêty stalowe o przekroju koùowym ¿ebrowane o �rednicy do 40 mm. 

5.4.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wszystkie roboty zbrojarskie nale¿y wykonywaã zgodnie z projektem oraz z normami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.4.5. Materiaùy 

Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6. 
(2) Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne stali: 

Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prêtów powinny 

odpowiadaã wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa¿niejsze 
wymagania podano w tabeli poni¿ej. 

 
Gatunek  stali Úrednica  prêta Granica  

plastyczno�ci 
Wytrzymaùo�ã  
na rozci¹ganie 

Wydùu¿enie 
trzpienia 

Zginanie   
a � �rednica 

 mm MPa MPa % d � próbki 
St0S-b 5,5�40 220 310�550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5�40 240 370�460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      

34GS-b 6�32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
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W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywaã 

pêkniêã, naderwañ i rozwarstwieñ. 
(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prêtów powinna byã bez pêkniêã, pêcherzy i naderwañ. 
Na powierzchni czoùowej prêtów niedopuszczalne s¹ pozostaùo�ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pêkniêcia widoczne goùym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ùuski i zawalcowania, wtr¹cenia 

niemetaliczne, w¿ery, wypukùo�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s¹ 

dopuszczalne: 
� je�li mieszcz¹ siê w granicach dopuszczalnych odchyùek dla walcówki i 

prêtów gùadkich, 
� je�li nie przekraczaj¹ 0,5 mm dla walcówki i prêtów ¿ebrowanych o �rednicy 

nominalnej do 25 mm, za� 0,7 mm dla prêtów o wiêkszych �rednicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien byã dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

byã zaopatrzony ka¿dy kr¹g lub wi¹zka stali. Atest ten powinien zawieraã: 
� znak wytwórcy, 
� �rednicê nominaln¹, 
� gatunek stali, 
� numer wyrobu lub partii, 
� znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi¹zek i krêgów powinno byã dokonane na przywieszkach metalowych po 

2 sztuki dla ka¿dej wi¹zki czy krêgu. 
Wygl¹d zewnêtrzny prêtów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byã nastêpuj¹cy: 

� na powierzchni prêtów nie powinno byã zgorzeliny, odpadaj¹cej rdzy, tùuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeñ, 
� odchyùki wymiarów przekroju poprzecznego prêtów i o¿ebrowania powinny siê 

mie�ciã w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pañstwowych, 
� prêty dostarczone w wi¹zkach nie powinny wykazywaã odchylenia od linii 

prostej wiêkszego ni¿ 5 mm na 1 m dùugo�ci prêta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna byã magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziaùem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczon¹ na budowê partiê stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale¿y przed 

wbudowaniem zbadaã laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
� nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu), 
� nasuwaj¹ siê w¹tpliwo�ci co do jej wùa�ciwo�ci technicznych na podstawie 

oglêdzin zewnêtrznych, 
� stal pêka przy giêciu. 

Decyzjê o przekazaniu próbek do badañ laboratoryjnych podejmuje In¿ynier. 
 

5.4.6. Sprzêt 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Sprzêt 

u¿ywany przy przygotowaniu i monta¿u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
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powinien speùniaã wymagania obowi¹zuj¹ce w budownictwie ogólnym. W szczególno�ci 

wszystkie rodzaje sprzêtu, jak: giêtarki, pro�ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byã 
sprawne oraz posiadaã fabryczn¹ gwarancjê i instrukcje obsùugi. Sprzêt powinien speùniaã 

wymagania BHP, jak przykùadowo osùony zêbatych i pasowych urz¹dzeñ mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsùugi powinny byã specjalnie 

oznaczone. Sprzêt ten powinien podlegaã kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsùuguj¹ce sprzêt powinny byã odpowiednio przeszkolone. 

5.4.7.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna byã przewo¿ona odpowiednimi �rodkami transportu ¿eby 

unikn¹ã trwaùych odksztaùceñ, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.4.8. Wykonanie robót 

 Wykonywanie zbrojenia 
a) Czysto�ã powierzchni zbrojenia. 

Prêty i walcówki przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z 

zendry, luênych pùatków rdzy, kurzu i bùota, 
Prêty zbrojenia zanieczyszczone tùuszczem (smary, oliwa) lub farb¹ olejn¹ nale¿y 

opalaã np. lampami lutowniczymi a¿ do caùkowitego usuniêcia zanieczyszczeñ. 
Czyszczenie prêtów powinno byã dokonywane metodami nie powoduj¹cymi zmian 

we wùa�ciwo�ciach technicznych stali ani póêniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

Prêty stalowe u¿yte do wykonania wkùadek zbrojeniowych powinny byã 

wyprostowane. 
Haki, odgiêcia i rozmieszczenie zbrojenia nale¿y wykonywaã wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowieñ normy PN-B-03264:2002. 
£¹czenie prêtów nale¿y wykonywaã zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 
Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã drutem miêkkim, spawaã lub ù¹czyã 

specjalnymi zaciskami. 
c) Monta¿ zbrojenia. 

Zbrojenie nale¿y ukùadaã po sprawdzeniu i odbiorze deskowañ. 
Nie nale¿y podwieszaã i mocowaã do zbrojenia deskowañ, pomostów 

transportowych, urz¹dzeñ wytwórczych i monta¿owych. 
Monta¿ zbrojenia z pojedynczych prêtów powinien byã dokonywany bezpo�rednio 

w deskowaniu. 
Monta¿ zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca siê wykonywaã przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie pùyt prêtami pojedynczymi powinno byã ukùadane wedùug rozstawienia 

prêtów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania wùa�ciwej otuliny nale¿y ukùadane w deskowaniu zbrojenie 

podpieraã podkùadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej 

grubo�ci otulenia. 
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5.4.9. Kontrola jako�ci 
 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  podano w ST �Wymagania ogólne� . 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z 

dokumentacj¹ 
projektow¹ oraz podanymi powy¿ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nale¿y przeprowadziã nastêpuj¹ce badania: 
� sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 
� sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
� sprawdzenie wymiarowa wg normy PN-H-93215, 
� sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
� próba rozci¹gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
� próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania nale¿y pobraã minimum 3 próbki z ka¿dego krêgu lub wi¹zki. próbki nale¿y 

pobraã z 
ro¿nych miejsc krêgu. Jako�ã prêtów nalewy oceniã pozytywnie, je¿eli wszystkie badania 

odbiorcze 
dadz¹ wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, giêcia i 

rozmieszczenia 
zbrojenia podano poni¿ej. 
Usytuowanie prêtów: 
� otulenie wkùadek wedùug projektu zwiêkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siê 

zmniejszenia 
grubo�ci otuliny, 
� rozstaw prêtów w �wietle: 10 mm, 
� odstêp od czoùa elementu lub konstrukcji:  }10 mm, 
� dùugo�ã prêta miêdzy odgiêciami:  }10 mm, 
� miejscowe wykrzywienie:  }5 mm. 
Poprzeczki pod kable nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹:  }1 mm (wzajemne odlegùo�ci 

mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
niezale¿nie od tolerancji podanych powy¿ej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadùej do zbrojenia gùównego nie 

powinno 
przekraczaã 3%, 
� liczba uszkodzonych skrzy¿owañ na jednym prêcie nie mo¿e przekraczaã 25% ogolonej ich 
liczby na 
tym prêcie, 
� ró¿nica w rozstawie miedzy prêtami gùównymi nie powinna przekraczaã  }0,5 cm, 
� ró¿nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaã  }2 cm. 
Wszystkie produkty powinny posiadaã deklaracjê zgodno�ci �CE�, oraz certyfikat na znak 
bezpieczeñstwa �B� 
 

5.4.10. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� 
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5.4.11. Przepisy zwi¹zane 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty gùadkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prêty ¿ebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
IDT-ISO 6935-2:1991 Prêty ¿ebrowane 
PN-H-93215:1982 Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023-01:1989 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-H-84023-06:1989 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci¹gania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ýelbetowe i sprzê¿one. Projektowanie. 
PN-H-93200-00:1975 Walcówka i prêty stalowe okr¹gùe walcowane na gor¹co. Wymiary 
PN-H-93215:1982 Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych. Czê�ã 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych -- Czê�ã 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych. Czê�ã 3: 

Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
normalizowaniu lub walcowaniu normalizuj¹cym 
PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych. Czê�ã 4: 

Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
walcowaniu termomechanicznym 
PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych. Czê�ã 5: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiej¹cych 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gor¹co ze stali konstrukcyjnych. Czê�ã 6: 

Warunki techniczne dostawy wyrobów pùaskich o podwy¿szonej granicy plastyczno�ci w 

stanie ulepszonym cieplnie (oryg.) 
PN-EN 10060:2006 Prêty stalowe okr¹gùe walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania. 

Wymiary i tolerancje ksztaùtu i wymiarowa 
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5.5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA OPASKI Z KOSTKI 

CEMENTOWEJ  I UTWARDZENIA TERENU  

 

5.5.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót przy utwardzeniu terenu dla inwestycji polegaj¹cej na : 
budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 

 
5.5.2. Zakres robót objêtych specyfikacj¹  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzglêdnieniu przepisów bhp. 
 

5.5.3. Okre�lenia podstawowe 
Aprobata techniczna � dokument potwierdzaj¹cy pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu 

stwierdzaj¹c¹ jego przydatno�ã do stosowania w okre�lonych warunkach, wydany przez 
jednostkê upowa¿nion¹ do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj¹cych 

zestawiony jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

15 stycznia 2002 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz¹cych wyrobów 

budowlanych . 
Certyfikat zgodno�ci � dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazuj¹cy, ¿e zapewniono odpowiedni stopieñ zaufania, i¿ nale¿ycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usùuga s¹ zgodne z okre�lon¹ norm¹ lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodno�ci wykazuje, ¿e zapewniono zgodno�ã wyrobu z PN lub 

aprobatê techniczn¹ (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 

5.5.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
 

Wszystkie roboty nale¿y wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami. 
 

5.5.5. Materiaùy 
 

�ródùa uzyskania wszystkich materiaùów powinny byã wybrane przez Wykonawcê z 

odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczêciem robót. Wykonawca, w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawiã informacjê dotycz¹c¹ êródùa 

wytwarzania lub wydobywania, wymagane �wiadectwa badañ laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiaùów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie êródùa materiaùów nie 

oznacza, ¿e wszystkie materiaùy z tego êródùa bêd¹ dopuszczone do wbudowania, 

Wykonawca zobowi¹zany jest na bie¿¹co prowadziã badania w celu udokumentowania, ¿e 

materiaùy pochodz¹ce z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania 

odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Celem uzyskania zatwierdzenia materiaùu, nale¿y dostarczyã reprezentatywne próbki do 

laboratorium Dopuszcza siê stosowanie zamienników o nie gorszych parametrach 

technicznych i u¿ytkowych, posiadaj¹cych niezbêdne atesty i pochodz¹ce z bezpo�redniej 

produkcji w caùo�ci bez skùadania z czê�ci usianych i nowych lub pochodz¹cych z 

demonta¿u. Warunkiem jednak dodatkowym musi byã taka sama jako�ã wyrobu lub 

materiaùu. Stosowane przez Wykonawcê wyroby nale¿y magazynowaã w zamkniêtych 

pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcj¹ producenta. Wszystkie stosowane 

przez Wykonawcê wyroby przed zakupem podlegaj¹ akceptacji Biura Projektów. �ródùa 

uzyskania wszystkich materiaùów powinny byã wybrane przez Wykonawcê z odpowiednim 

wyprzedzeniem, przed rozpoczêciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez 

Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawiã informacjê dotycz¹ca êródùa wytwarzania lub 

wydobywania, wymagane �wiadectwa badañ laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiaùów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie êródùa materiaùów nie oznacza, ¿e wszystkie 

materiaùy z tego êródùa bêd¹ dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowi¹zany jest na 

bie¿¹co prowadziã badania w celu udokumentowania, ¿e materiaùy pochodz¹ce z 

dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiaùu, nale¿y dostarczyã reprezentatywne 
próbki do laboratorium Zamawiaj¹cego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczêciem robót. 

Dopuszcza siê stosowanie zamienników o nie gorszych parametrach technicznych i 

u¿ytkowych, posiadaj¹cych niezbêdne atesty i pochodz¹ce z bezpo�redniej produkcji w 
caùo�ci bez skùadania z czê�ci u¿ywanych i nowych lub pochodz¹cych z demonta¿u. 

Warunkiem jednak dodatkowym musi byã taka sama jako�ã wyrobu lub materiaùu. 

Stosowane przez Wykonawcê wyroby nale¿y magazynowaã w zamkniêtych pomieszczeniach 

w warunkach zgodnych z instrukcj¹ producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawcê 

wyroby przed zakupem podlegaj¹ akceptacji Biura Projektów Zamawiaj¹cego, co najmniej 2 

tygodnie przed rozpoczêciem robót. Dopuszcza siê stosowanie zamienników o nie gorszych 

parametrach technicznych i u¿ytkowych, posiadaj¹cych niezbêdne atesty i pochodz¹ce z 

bezpo�redniej produkcji w caùo�ci bez skùadania z czê�ci u¿ywanych i nowych lub 

pochodz¹cych z demonta¿u. Warunkiem jednak dodatkowym musi byã taka sama jako�ã 

wyrobu lub materiaùu. Stosowane przez Wykonawcê wyroby nale¿y magazynowaã w 

zamkniêtych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcj¹ producenta. Wszystkie 

stosowane przez Wykonawcê wyroby przed zakupem podlegaj¹ akceptacji Biura Projektów. 

�ródùa uzyskania wszystkich materiaùów powinny byã wybrane przez Wykonawcê z 

odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczêciem robót. Wykonawca, w terminie 

ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawiã informacjê dotycz¹ca êródùa 

wytwarzania lub wydobywania, wymagane �wiadectwa badañ laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiaùów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie êródùa materiaùów nie 

oznacza, ¿e wszystkie materiaùy z tego êródùa bêd¹ dopuszczone do wbudowania, 

Wykonawca zobowi¹zany jest na bie¿¹co prowadziã badania w celu udokumentowania, ¿e 

materiaùy pochodz¹ce z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania 

odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiaùu, nale¿y 

dostarczyã reprezentatywne próbki do laboratorium Zamawiaj¹cego, co najmniej 2 tygodnie 

przed rozpoczêciem robót. Dopuszcza siê stosowanie zamienników o nie gorszych 

parametrach technicznych i u¿ytkowych, posiadaj¹cych niezbêdne atesty i pochodz¹ce z 
bezpo�redniej produkcji w caùo�ci bez skùadania z czê�ci u¿ywanych i nowych lub 
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pochodz¹cych z demonta¿u. Warunkiem jednak dodatkowym musi byã taka sama jako�ã 

wyrobu lub materiaùu. Stosowane przez Wykonawcê wyroby nale¿y magazynowaã w 

zamkniêtych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcj¹ producenta. Wszystkie 

stosowane przez Wykonawcê wyroby przed zakupem podlegaj¹ akceptacji Biura Projektów. 
 
Betonowa kostka brukowa  

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa mo¿e mieã nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne, okre�lone w 

katalogu producenta: 
odmiana: 
 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubo�ci min. 4mm, 
Zaprojektowano nawierzchniê z kostki jednowarstwowej 
Gatunek 1,  
W zale¿no�ci od wygl¹du zewnêtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko�ci wad powierzchni, 

krawêdzi i naro¿y: 
 gatunek 1,  
 gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchniê z kostki gatunku 1. 
klasa: 
 klasa �50�, o wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 50 MPa, 
 klasa �35�, o wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchniê z kostki klasy 50 
barwa: 
 kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchniê z kostki koloru szarego 
wzór (ksztaùt) kostki: zgodny z ksztaùtami okre�lonymi przez producenta 
Zaprojektowano nawierzchniê z kostki o prostok¹tnej 6x10x20cm 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaã aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez uprawnion¹ 

jednostkê (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczaj¹cych ustaleñ, powinna mieã charakterystyki 

okre�lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni¿szymi 

wskazaniami: 
Ksztaùt i wymiary powinny byã zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyùkami od wymiarów: 
 dùugo�ã i szeroko�ã 3,0 mm, 
 grubo�ã 5,0 mm, 
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie powinna byã nie mniejsza ni¿ 35 MPa, dla klasy �35�. 
Mrozoodporno�ã: po 30 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania metod¹ zwykù¹, powinny byã speùnione jednocze�nie 

nastêpuj¹ce warunki: 
 próbki nie powinny wykazywaã pêkniêã i zarysowañ powierzchni licowych, 
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 ù¹czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro¿ników i krawêdzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczaã 5% masy próbek nie zamra¿anych, 
 obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra¿anych nie 

powinno byã wiêksze ni¿ 20%, 
 nasi¹kliwo�ã, nie powinna przekraczaã 5%, 
 �cieralno�ã, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat¹ wysoko�ci, nie powinna 

przekraczaã warto�ci: 
 4,5 mm, dla klasy �35�, 
Szorstko�ã, okre�lona wskaênikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadùem angielskim, powinna wynosiã nie mniej ni¿ 50 

jednostek SRT, 
Wygl¹d zewnêtrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieã rys, pêkniêã i ubytków 

betonu, krawêdzie elementów powinny byã równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny byã jednorodne. Dopuszczalne wady wygl¹dy zewnêtrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 1(Uwaga: Naloty 

wapienne - wykwity w postaci biaùych plam - powstaj¹ w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych wystêpuj¹cych w betonie podczas jego wi¹zania i twardnienia; naloty te 

powoli znikaj¹ w okresie do 2 lat). 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl¹du zewnêtrznego betonowej kostki brukowej 

 

Lp. Wùa�ciwo�ci Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
tekstura 
rysy i spêkania 
kolor wedùug katalogu 

producenta 
przebarwienia 
 
 
plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wod¹ 
naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
 
dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne ró¿nice w 
odcieniu tego samego 
koloru 
dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego 
samego koloru na poje-
dynczej kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
dopuszczalna wielko�ã 
(dùugo�ã i szeroko�ã) 

 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
 
2 
 
50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawêdzi i naro¿y 

przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 
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4 Uszkodzenia krawêdzi 

pionowych 
dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
dopuszczalna wielko�ã 
(dùugo�ã i gùêboko�ã) 

 
 
2 
 
20 mm x 6 mm 

 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
Nawierzchniê zaprojektowano z kostki gatunku I. 
 Skùadowanie kostek 
Kostkê zaleca siê pakowaã na paletach. Palety z kostk¹ mog¹ byã skùadowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podùo¿e powinno byã wyrównane i odwodnione. 
Materiaùy na podsypkê i do wypeùnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce 

materiaùy: 
 na podsypkê cementowo-piaskow¹ pod nawierzchniê mieszankê cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego speùniaj¹cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996, cementu powszechnego u¿ytku speùniaj¹cego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj¹cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250), 

 do wypeùniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawê 
cementowo-piaskow¹ 1:4, 

Skùadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowê, powinno odbywaã siê na podùo¿u równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiaùami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno byã zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
Obrze¿a betonowe. 

Klasyfikacja obrze¿y. 
W zale¿no�ci od przekroju poprzecznego rozró¿nia siê dwa rodzaje obrze¿y: 
 obrze¿e niskie - On, 
 obrze¿e wysokie - Ow. 
W zale¿no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodzeñ oraz odchyùek wymiarowych 

obrze¿a dzieli siê na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych 
Ksztaùt obrze¿y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Ksztaùt betonowego obrze¿a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze¿y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y 
Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyùka, m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y 
Powierzchnie obrze¿y powinny byã bez rys, pêkniêã i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byã równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów nie powinny 

przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y 
 

 

Rodzaj wad i uszkodzeñ 

Dopuszczalna wielko�ã  

wad i uszkodzeñ 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Rodzaj Wymiary obrze¿y, cm 

obrze¿a 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 
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Wklêsùo�ã lub wypukùo�ã powierzchni i krawêdzi w 

mm 
2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczaj¹cych powierzchnie 

górne (�cieralne) 
niedopuszczalne 

krawêdzi i naro¿y ograniczaj¹cych pozostaùe 

powierzchnie: 
  

 liczba, max 2 2 

 dùugo�ã, mm, max 20 40 

 gùêboko�ã, mm, max 6 10 

 

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrze¿a:  

obrze¿e chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

obrze¿e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

Skùadowanie. 
Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, 

posegregowane wedùug rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ã minimum 5 

cm wiêksza ni¿ szeroko�ã obrze¿a. 
 

5.5.6. Sprzêt 

 

Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego sprzêtu. 
 

5.5.7. Transport 

 

Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. 
Kostka, kamieñ � przewo¿one mog¹ byã dowolnymi �rodkami transportu. Transport i 

skùadowanie kostki musi odbywaã siê w sposób zabezpieczaj¹cy materiaù przed mo¿liwo�ci¹ 
uszkodzenia. Wymagania odno�nie transportu i skùadowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02. Liczba i rodzaje �rodków transportu bêd¹ okre�lone w projekcie organizacji 

robót. Musz¹ one zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, w terminach wynikaj¹cych z harmonogramu robót. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych 

parametrów technicznych. Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom umowy, bêd¹ 

In¿yniera usuniête z terenu budowy na polecenie zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Pojazdy 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 
mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 

27-400 Ostrowiec Úwiêtokrzyski, ul. Iù¿ecka 22 
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

 
 

44 

lub ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na teren 

budowy. W przypadku zniszczeñ i uszkodzeñ spowodowanych innymi samochodami 

wykonawcy bêdzie on odpowiedzialny za naprawê wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi¹zany 

usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.5.8. Wykonanie robót 
 

Roboty przygotowawcze. 

Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni mo¿e obejmowaã uùo¿enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki 

brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystêpowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, 
obejmuj¹: 
 wykonanie obramowania nawierzchni z obrze¿y 
 przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 uùo¿enie kostek z ubiciem, 
 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeùnienie ni¹ szczelin, 
 wypeùnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielêgnacjê nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. 
Krawê¿niki i obrze¿a zaleca siê ustawiaã przed przyst¹pieniem do ukùadania nawierzchni z 

kostki. Przed ich ustawieniem, po¿¹dane jest uùo¿enie pojedynczego rzêdu kostek w celu 
ustalenia szeroko�ci nawierzchni i prawidùowej lokalizacji krawê¿ników lub obrze¿y. 
Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubo�ã powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. 
Dopuszczalne odchyùki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie  powinny przekraczaã  1 
cm. 
Podsypkê cementowo-piaskow¹ przygotowuje siê w betoniarkach, a nastêpnie roz�ciela siê 

na uprzednio zwil¿onej podbudowie, przy zachowaniu: 
 wspóùczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotno�ã ukùadanej podsypki powinna byã taka, aby po �ci�niêciu podsypki w 

dùoni podsypka nie rozsypywaùa siê i nie byùo na dùoni �ladów wody, a po naci�niêciu 

palcami podsypka rozsypywaùa siê. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzaã ukùadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna byã 

wyprofilowana i zagêszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rêcznymi) lub 

zagêszczarkami wibracyjnymi. 
Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaùowaniu 

nawierzchni nale¿y j¹ polaã wod¹ w takiej ilo�ci, aby woda zwil¿yùa caù¹ grubo�ã podsypki. 

Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo¿e wyprzedzaã ukùadanie nawierzchni z kostek o 

okoùo 20 m. 
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Caùkowite ubicie nawierzchni i wypeùnienie spoin zapraw¹ musi byã zakoñczone przed 

rozpoczêciem wi¹zania cementu w podsypce. 
Ukùadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie ksztaùtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukùadania. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem ksztaùtu, koloru, sposobu ukùadania i wytwórni kostek, In¿ynier mo¿e 

poleciã Wykonawcy uùo¿enie po 1 m2 wstêpnie wybranych kostek, wyù¹cznie na podsypce 

piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 

Uùo¿enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siê wykonywaã 

przy temperaturze otoczenia nie ni¿szej ni¿ +5oC. Dopuszcza siê wykonanie nawierzchni 

je�li w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w 

nocy spodziewane s¹ przymrozki kostkê nale¿y zabezpieczyã materiaùami o zùym 

przewodnictwie ciepùa (np. matami ze sùomy, pap¹ itp.). 
Uùo¿enie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byã wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. 

Na wiêkszym fragmencie robót zaleca siê stosowaã kostki dostarczone w tej samej partii 
materiaùu, w której niedopuszczalne s¹ ró¿ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Ukùadanie kostki mo¿na wykonywaã rêcznie lub mechanicznie. 
Ukùadanie rêczne zaleca siê wykonywaã na mniejszych powierzchniach, zwùaszcza 

skomplikowanych pod wzglêdem ksztaùtu lub wymagaj¹cych kompozycji kolorystycznej 

ukùadanych deseni oraz ró¿nych wymiarów i ksztaùtów kostek. Ukùadanie kostek powinni 

wykonywaã przyuczeni brukarze. 
Ukùadanie mechaniczne zaleca siê wykonywaã na du¿ych powierzchniach o prostym 
ksztaùcie, tak aby ukùadarka mogùa przenosiã z palety warstwê ksztaùtek na miejsce ich 

uùo¿enia z wymagan¹ dokùadno�ci¹. Kostka do ukùadania mechanicznego nie mo¿e mieã 

du¿ych odchyùek wymiarowych i musi byã odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
uùo¿ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doùo¿enia poùówek i dziewi¹tek, przy czym 

ka¿da warstwa na palecie musi byã dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 

nie przywieraùy do siebie. Ukùadanie mechaniczne zawsze musi byã wsparte prac¹ brukarzy, 

którzy uzupeùniaj¹ przerwy, wyrabiaj¹ ùuki, dokùadaj¹ kostki w okolicach studzienek i 

krawê¿ników. 
Kostkê ukùada siê okoùo 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety, poniewa¿ po procesie 

ubijania podsypka zagêszcza siê. 
Powierzchnia kostek poùo¿onych obok urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

wùazów itp.) powinna trwale wystawaã od 3 mm do 5 mm powy¿ej powierzchni tych 

urz¹dzeñ oraz od 3 mm do 10 mm powy¿ej korytek �ciekowych (�cieków). 
Do uzupeùnienia przestrzeni przy krawê¿nikach, obrze¿ach i studzienkach mo¿na u¿ywaã 

elementy kostkowe wykoñczeniowe w postaci tzw. poùówek i dziewi¹tek, maj¹cych 

wszystkie krawêdzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaùtek o 

nietypowych wymiarach, woln¹ przestrzeñ uzupeùnia siê kostk¹ ciêt¹, przycinan¹ na budowie 

specjalnymi narzêdziami tn¹cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz¹ itp.). 
Dzienn¹ dziaùkê robocz¹ nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siê 
zakoñczyã prowizorycznie okoùo póùmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uùo¿onej na staùe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie uùo¿on¹ nawierzchniê na podsypce piaskowej nale¿y rozebraã i usun¹ã 

wraz z podsypk¹. 
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Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (pùytowej) z 

osùon¹ z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u¿ywaã walca. 
Ubijanie nawierzchni nale¿y prowadziã od krawêdzi powierzchni w kierunku jej �rodka i 

jednocze�nie w kierunku poprzecznym ksztaùtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe 

mog¹ byã zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdùu¿nym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pêkniête) nale¿y wymieniã na kostki 

caùe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szeroko�ã spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiã od 3 mm do 

5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadùo�ciennych kostek brukowych zaleca siê aby osie spoin 

pomiêdzy dùu¿szymi bokami tych kostek tworzyùy z osi¹ drogi k¹t 45o, a wierzchoùek 

utworzonego k¹ta prostego pomiêdzy spoinami miaù kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podùu¿nego nawierzchni. 
Po uùo¿eniu kostek, spoiny nale¿y wypeùniã zapraw¹ cementowo-piaskow¹. 
Zaprawê cementowo-piaskow¹ zaleca siê przygotowaã w betoniarce, w sposób zapewniaj¹cy 

jej wystarczaj¹c¹ pùynno�ã. Spoiny mo¿na wypeùniã przez rozlanie zaprawy na nawierzchniê 

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczêciem zalewania kostka powinna byã oczyszczona i dobrze zwil¿ona wod¹. Zalewa 

powinna caùkowicie wypeùniã spoiny i tworzyã monolit z kostkami. 
Przy wypeùnianiu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nale¿y zabezpieczyã przed zalaniem 

ni¹ szczeliny dylatacyjne, wkùadaj¹c zwiniête paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypeùnianiu spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nawierzchniê nale¿y starannie oczy�ciã; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró¿nymi deseniami ukùadania. 
Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku ukùadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeùnianiu spoin 

zapraw¹ cementowo-piaskow¹, nale¿y przewidzieã wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odlegùo�ciach zgodnych z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST wzglêdnie nie wiêkszych ni¿ co 

8 m. Szeroko�ã szczelin dylatacyjnych powinna umo¿liwiaã przejêcie przez nie 

przemieszczeñ wywoùanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 

powinna byã mniejsza ni¿ 8 mm. Szczeliny te powinny byã wypeùnione trwale zalewami i 

masami. 
 

5.5.9. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
Badania przed przyst¹pieniem do robót 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaã: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
 aprobatê techniczn¹, 
 certyfikat zgodno�ci lub deklaracjê zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badañ 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku ¿¹dania ich przez In¿yniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcê cech zewnêtrznych kostek 
w zakresie innych materiaùów 
 sprawdzenie przez Wykonawcê cech zewnêtrznych materiaùów prefabrykowanych 
 ew. badania wùa�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, 

które budz¹ w¹tpliwo�ci Inspektora nadzoru 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Tablica 2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badañ i pomiarów 

Czêstotliwo�ã badañ Warto�ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

w 20 punktach  

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod¹ niwelacji) 

Bie¿¹ca kontrola dziennej 

dziaùki roboczej: grubo�ci, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych w 
porównaniu z 

dokumentacj¹ projektow¹ i 

specyfikacj¹ 

Wg 1 cmpktu 5.6; 
odchyùki od projektowanej 

grubo�ci  

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹ 
 - 

 równo�ã w profilu podùu¿nym ùat¹ 

dwumetrow¹ 
Sukcesywnie na ka¿dej 

dziaùce roboczej. 
Nierówno�ci do 5 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone me-
tod¹ niwelacji) 

Jw. 2% ± 0.5% spadku od 

budynku 

 szeroko�ã nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 
Jw. Odchyùki od szeroko�ci 

projektowanej do 3 cm 

 szeroko�ã i gùêboko�ã wypeùnienia 

spoin i szczelin  
W 10 punktach Wg pktu 5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich uùo¿enia 

Kontrola bie¿¹ca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inspektora Nadzoru 

 
Badania wykonanych robót 
Zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoñczeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badañ i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl¹du 

zewnêtrznego nawierzchni, 

obrze¿y 

Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci wygl¹du, 

prawidùowo�ci desenia, kolorów kostek, spêkañ, plam, 

deformacji, wy-kruszeñ, spoin i szczelin 

2 Równo�ã podùu¿na i poprzeczna, 

spadki poprzeczne i szeroko�ã 
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
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3 Rozmieszczenie i szeroko�ã spoin 

i szczelin w nawierzchni, 
pomiêdzy krawê¿nikami, 

obrze¿ami, �ciekami oraz 

wypeùnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 

 

Pobranie próbek 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie 

zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. Pojemniki do pobierania bêd¹ dostarczone przez 

Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcê 

do badañ wykonywanych przez Inwestora bêd¹ odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed 
przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania kruszyw przeznaczonych 

do produkcji mieszanki ¿wirowej i przedstawiã wyniki tych badañ do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
Badania wùa�ciwo�ci kruszywa 

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych i gliny nale¿y sprawdziã na 

próbkach pobranych losowo z rozùo¿onej warstwy przed jej zagêszczeniem. Dopuszcza siê za 

zgod¹ Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze �rodków transportowych na terenie 

wytworni mieszanki. Badania wszystkich wùa�ciwo�ci kruszywa musz¹ byã przeprowadzone 

przez Wykonawcê w przypadku zmiany êródùa poboru materiaùów w czasie realizacji robót 
oraz w innych przypadkach okre�lonych przez Inspektora Nadzoru 
Badania wilgotno�ci kruszywa 

Wilgotno�ã materiaùu kontroluje siê po jego rozùo¿eniu, bezpo�rednio przed przyst¹pieniem 

do zagêszczania. Dopuszcza siê za zgod¹ Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze �rodków 
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki musz¹ byã zgodne z ST. 
Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badañ 

jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 

jako�ci. Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

wedùug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Ze 

strony Wykonawcy i producenta materiaùów zapewniona mu bêdzie, wszelka potrzebna do 

tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z 
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wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. Inspektor 

Nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie 
potwornych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy 

ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST. W takim przypadku 
caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ 

przez Wykonawcê. 
Atesty jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ 

Przed wykonaniem badañ i jako�ci materiaùów przez Wykonawcê, Inspektor Nadzoru mo¿e 

dopu�ciã do u¿ycia materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã 

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiaùów, dla których atesty s¹ wymagane 

przez ST, ka¿da partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã atest okre�laj¹cy w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysùowe bêd¹ posiadaã atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badañ. Kopie 

wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê Inspektorowi Nadzoru. Materiaùy 

posiadaj¹ce atest a urz¹dzenia � wa¿ne legitymacje mog¹ byã badane w dowolnym czasie. 

Je¿eli zostanie stwierdzona niezgodno�ã ich wùa�ciwo�ci z ST to takie materiaùy i / lub 

urz¹dzenia zostan¹ odrzucone. 
 
Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, 

zaopatrzenie i wszelkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badania materiaùów oraz 

jako�ci wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako�ci zarz¹dzaj¹cy 

realizacj¹ umowy mo¿e za¿¹daã od wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu 

zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadowalaj¹cy. Wykonawca jest 

zobowi¹zany prowadziã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ 

zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegóùowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w szczegóùowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraênych 

przepisów zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy zarz¹dzaj¹cemu 

realizacj¹ umowy �wiadectwa stwierdzaj¹ce, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt 
badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ 

wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ. 
Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i wùa�ciwo�ci nawierzchni 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni 

 -Uksztaùtowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach gùównych ùuków poziomych 
 - Rzêdne wysoko�ciowe co 10 m 
 - Równo�ã podùu¿na co 20 m 
 - Równo�ã poprzeczna10 pomiarów na 1 km 
 - Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach gùównych ùuków 

poziomych 
 - Szeroko�ã 25 pomiarów na 1 km 
 - Grubo�ã 25 pomiarów na 1 km 
 - Zagêszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni 
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Uksztaùtowanie osi nawierzchni. 

O� nawierzchni w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej 

ni¿ + - 2.5 cm. 
Rzêdne wysoko�ciowe: 

Odchylenia rzêdnych wysoko�ciowych nawierzchni od rzêdnych projektowanych nie 

powinno byã wiêksze ni¿ + 1 cm i �1 cm 
Równo�ã nawierzchni. 

Nierówno�ci podùu¿ne nawierzchni nale¿y mierzyã ùat¹ 4-metrow¹, zgodnie z norm¹ BN-
68/8931-04. Nierówno�ci poprzeczne nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹. Nierówno�ci 

nawierzchni nie powinny przekraczaã 15mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni. 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych ùukach powinny byã zgodne dokumentacj¹ 

projektow¹ z tolerancj¹ + - 0,5 % 
Szeroko�ã nawierzchni. 

Szeroko�ã nawierzchni nie mo¿e ro¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ � 1cm i 
+1 cm 
Grubo�ã warstw i zagêszczenie nawierzchni. 

Grubo�ã warstw nale¿y sprawdzaã przez wykopanie doùków kontrolnych w poùowie 

szeroko�ci nawierzchni. Dopuszczalne odchyùki od projektowanej grubo�ci nie powinny 

przekraczaã + - 1 cm. Zagêszczenie nawierzchni nale¿y badaã co najmniej dwa razy dziennie, 

z tym, ¿e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadaj¹ca na jedno badanie powinna 

wynosiã 100 m2. Zagêszczenie warstwy kruszywa nale¿y sprawdziã na podstawie moduùów 

odksztaùcenia ( pierwotnego E1 i wtórnego E2) okre�lonych pùyt¹ o �rednicy 30 cm wg BN - 
64/8931 - 02 w zakresie obci¹¿eñ 0,25 -0,35 Mpa, przy obci¹¿eniu koñcowym 

doprowadzonym do 0,45 MPa. Zagêszczenie nale¿y uznaã za prawidùowe, je¿eli zostanie 

speùniony warunek: E1/E2<2,2 
 
 
5.5.10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne 
 

5.5.11. Przepisy zwi¹zane 
 
Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni 

drogowych 

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiaùy kamienne. Elementy kamienne; krawê¿niki 

uliczne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i 

ocena zgodno�ci 

5. PN-B-32250:1988 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki 

i obrze¿a 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i ùat¹. 

 

5.6. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE URZ¥DZENIA TERENÓW            

ZIELONYCH  
 
5.6.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót urz¹dzenia terenów zielonych  realizowanych w 
obrêbie placu budowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie zewnêtrznej tê¿ni solankowej. 
 
5.6.2. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z: 
- przygotowaniem terenu pod zieleñ, 
- sadzeniem i pielêgnacj¹ drzew iglastych , 
 
5.6.3. Okre�lenia podstawowe 

Drzewo - ro�lina wieloletnia du¿ych rozmiarów o wyraênie wyksztaùconym pniu, który na 

pewnej wysoko�ci nad ziemi¹ rozgaùêzia siê w koronê. 
Krzew - wielopêdowa zdrewniaùa ro�lina, której gùówne pêdy wyrastaj¹ nie wy¿ej ni¿ 10 cm 

nad szyjk¹ korzeniow¹. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj¹ca wùa�ciwo�ci zapewniaj¹ce ro�linom prawidùowy 

rozwój. 
Materiaù ro�linny - sadzonki drzew i krzewów. 
Bryùa korzeniowa - uformowana przez szkóùkowanie bryùa ziemi z przerastaj¹cymi j¹ 

korzeniami ro�liny. 
Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z 
wyraêne wyksztaùconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkóùce 

poprzez wyprowadzenie do okre�lonej wysoko�ci pnia i prawidùowo uformowan¹ koron¹. 
Forma krzewiasta - forma wùa�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkóùce 

przez niskie przyciêcie przewodnika powoduj¹ca wybicie min. 3 pêdów. 
 
5.6.4. Materiaùy 

 

Ziemia urodzajna i torf 

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadaã nastêpuj¹ce wùa�ciwo�ci: 
- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie mo¿e byã 
zagruzowana, przero�niêta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie � winna 
posiadaã aktualne badania dotycz¹ce odczynu (pH) i granulacji oraz zawarto�ci 

mikroelementów, powinna byã odchwaszczona. 
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- nale¿y przewidzieã zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doùów i rozesùania w 
miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakùadania trawników, 
- przed dostaw¹ ziemi urodzajnej nale¿y podaã jej wùa�ciwo�ci - odczyn (pH) granulacjê, 
zawarto�ã mikroelementów. 
 
Materiaù ro�linny sadzeniowy 

 

 Tuja szmaragd mrozoodporna - 47 szt. 

 

Dostarczone sadzonki drzew, krzewów i traw powinny byã zgodne z norm¹ PN-87/R-67023 i 
PN76/R-67022 - wùa�ciwie oznaczone tzn. musz¹ mieã etykiety, na których podana jest 

nazwa polska i ùaciñska, forma, wybór, wysoko�ã pnia, numer normy. Sadzonki drzew i 

krzewów powinny byã prawidùowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaã nastêpuj¹ce cechy: 
 
- p¹k szczytowy przewodnika powinien byã wyraênie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraênie i prosto przedùu¿aã przewodnik, 
- system korzeniowy powinien byã zwarty i prawidùowo rozwiniêty, na korzeniach 
szkieletowych powinny wystêpowaã liczne korzenie drobne, 
- bryùa korzeniowa powinna byã prawidùowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pêdy korony u drzew i krzewów nie powinny byã przyciête, 
- równomiernie rozmieszczone pêdy boczne korony drzewa, 
- blizny na przewodniku powinny byã dobrze zaro�niête, 
- dostawca materiaùu sadzeniowego musi udokumentowaã wiek dostarczonych sadzonek, 
które musz¹ odpowiadaã obowi¹zuj¹cym w Polsce normom (ilo�ã pêdów, wysoko�ã, bryùa 

korzeniowa); wyklucza siê zastosowanie sadzonek mùodszych ni¿ dwa lata. 
Ochrony Ro�lin, 

- materiaù sadzeniowy winien zostaã zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne ro�lin, 
- odrost podkùadki poni¿ej miejsca szczepienia, 
- �lady ¿erowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiêdniêcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czê�ciach nadziemnych, 
- martwica i pêkniêcia kory, 
- uszkodzenia p¹ka szczytowego przewodnika, 
- dwupêdowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryùy korzeniowej, 
- zùe zro�niêcia odmiany szczepionej z podkùadk¹, 
- nie w peùni zaleczone blizny na przewodniku. 
 

Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny byã w oryginalnym opakowaniu, z podanym skùadem 
chemicznym (zawarto�ã azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziaùem procentowym 
skùadników. Nawozy nale¿y zabezpieczyã przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. Zaleca siê stosowanie nawozów wieloskùadnikowych 
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zawieraj¹cych azot, fosfor i potas. Ilo�ã, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaã 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.5. Sprzêt 

Sprzêt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakùadaniu i pielêgnowaniu terenów zieleni u¿ywane s¹: 
- koparko-ùadowarki do przemieszczania materiaùów, 
- glebogryzarki, pùugi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
- waùy kolczatki oraz waùy gùadkie do zakùadania trawników, 
- kosiarki mechaniczne do pielêgnacji trawników, 
- �widry glebowe do wykonania doùów pod nasadzenia, 
- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników, 
- sprzêt do podlewania, 
- drobny sprzêt rêczny. 
 
5.6.6. Transport 

 
Transport materiaùów mo¿e byã dowolny, pod warunkiem ¿e nie uszkodzi ani te¿ nie 
pogorszy jako�ci transportowanych materiaùów. W czasie transportu ro�liny musz¹ byã 

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryùy korzeniowej oraz czê�ci nadziemnych, 

wyschniêciem oraz przemarzniêciem. Ro�liny musz¹ mieã zabezpieczone bryùy korzeniowe 

(folia, worki jutowe) lub byã w pojemnikach. 
 
Ro�liny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byã natychmiast sadzone. Je�li 
jest to niemo¿liwe, nale¿y je zadoùowaã w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 

suszy podlewaã. 
 
5.6.7. Wykonanie robót 

 
Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielêgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
- wielko�ci doùów pod drzewa i krzewy, 
- zaprawy doùów ziemi¹ urodzajn¹, 
- zgodno�ci realizacji obsadzenia z Dokumentacj¹ Projektow¹ w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, odlegùo�ci sadzonych ro�lin, 
- materiaùu ro�linnego w zakresie wymagañ jako�ciowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodno�ci z normami, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiaùu ro�linnego, 
- prawidùowo�ci osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej 
i przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidùowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i 
pn¹czy, 
- zasilenia nawozami mineralnymi, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstw¹ kory drzewnej. 
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pn¹czy dotyczy: 
- zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian oraz ilo�ci drzew, krzewów i pn¹czy, 
- prawidùowo�ci osadzenia palików do drzew i przywi¹zania do nich pni drzew 
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pn¹czach - je�li odbiór jest na 
wiosnê lub wykonania kopczyków -je¿eli odbiór jest na jesieni, 
- wykonania �cióùkowania, 
- jako�ci posadzonego materiaùu. 
W okresie jednorocznej pielêgnacji w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia 
peùne uzupeùnianie nasadzeñ, które zostaùy zakwalifikowane jako nieudane na koszt 
wùasny. 
 
 5.6.9. Obmiar robót 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 
b) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu. 
 
5.6.10. Przepisy zwi¹zane 

Normy 
1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-87/R-67022 Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-65023 Materiaù siewny. Nasiona ro�lin rolniczych. 
10.2. Inne dokumenty 
1. �Katalog Nakùadów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" Instytut Rozwoju Miast 
2007r.. 
2. �Zalecenia jako�ciowe dla ozdobnego materiaùu szkóùkarskiego" - Zwi¹zek 
Szkóùkarzy Polskich 1997r.. 
3. "Podrêcznik pielêgnowania drzew" (Handbook European Treeworker) 
Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA INSTALACJI ENERGII   

ELEKTRYCZNEJ 

 
6.1.WSTÆP  

 
6.1.1. Uwagi wstêpne  

Wykonawca zobowi¹zany jest do zapoznania siê ze wszystkimi dostêpnymi dokumentami 

dotycz¹cymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyù¹czenia, 

decyzj¹ o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowê itp. W przypadku jakichkolwiek  

niejasno�ci wykonawca zobowi¹zany jest do zùo¿enia odpowiednich zapytañ na pi�mie.  
 

6.1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonywania i odbioru robót, które 

zostan¹ zrealizowane w ramach zadania: budowa zewnêtrznej tê¿ni solankowej w zakresie 
instalacji elektrycznej.  
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6.1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

6.1.4. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹  

Niniejsz¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹ objête s¹ nastêpuj¹ce prace:  
-monta¿ infrastruktury kablowej  
-rozdzielnica energetyczna  - tablica rozdzielcza 
-monta¿ kabli i przewodów  
-monta¿ osprzêtu elektroinstalacyjnego  
-inne roboty elektryczne.  
 

6.1.5. Roboty towarzysz¹ce  

Do robót towarzysz¹cych zalicza siê:  
-urz¹dzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrz¹dów  
-dziaùania ochronne zgodne z BHP  
-utrzymanie drobnych urz¹dzeñ i narzêdzi  
-przewóz materiaùów do ich wykorzystania  
-usuwanie z budowy odpadów nie zawieraj¹cych substancji szkodliwych oraz usuwanie 

nieczysto�ci wynikaj¹cych z robót wykonywanych przez wykonawcê.  
 
6.1.6. Roboty specjalne  

Do robót specjalnych zalicza siê :  
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiêbiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie  
-dziaùanie zabezpieczaj¹ce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiêbiorstw  
-specjalne (dodatkowe) badanie materiaùów i elementów instalacyjnych dostarczanych  przez 

zleceniodawcê  
-ustawienie, utrzymanie i usuniêcie urz¹dzeñ do zabezpieczenia komunikacji na budowie.  
 
6.11.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót i ich zgodno�ã z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i poleceniami Przedstawiciela  Projektu 

oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami przestrzegaj¹c 

przepisów bhp oraz bezpieczeñstwa ruchu. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.00 
�Wymagania Ogólne�.  
 
6.2.MATERIA£Y  
 
6.2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST-00.00.00 �Wymagania ogólne�.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materiaùy, dla których normy PN i BN przewiduj¹  
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny byã zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. Inne materiaùy powinny byã wyposa¿one w takie dokumenty na ¿yczenie 

Przedstawiciela Menad¿era Projektu.  
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6.2.2. Materiaùy elektryczne - wymagania ogólne  

Przy budowie instalacji elektrycznych  nale¿y stosowaã materiaùy elektryczne zgodne z  
Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST.  
 
6.2.3. Kable i przewody  

W instalacjach elektrycznych  nale¿y stosowaã kable:  
-zastosowaã kabel YKY 3x4mm² 
- kable elektroenergetyczne z ¿yùami miedzianymi o izolacji i powùoce polwinitowej z ¿yù¹ 

ochronn¹ zielono-¿óùt¹ i pozostaùymi o barwach czarna, niebieska, br¹zowa i czarna, na 

napiêcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
Przekrój ¿yù powinien byã dobrany w zale¿no�ci od dopuszczalnego spadku napiêcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr¹dy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczno�ci  ochrony przeciwpora¿eniowej.  
Bêbny z kablami i przewodami nale¿y przechowywaã w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo�rednim dziaùaniem promieni 

sùonecznych, na utwardzonym podùo¿u.  
 
6.2.4. Rozdzielnice � tablice rozdzielcze nn 0,4kV  

Rozdzielnice niskiego napiêcia wedùug PN-EN 60439-1-5. Napiêcie izolacji rozdzielnic 

powinno byã dostosowane do najwiêkszego napiêcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 

powinny zapewniaã poprawn¹ i bezpieczn¹ pracê instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych w 
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byã dostosowane do przekrojów i �rednic przewodów, 

rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny byã wyposa¿one w 

szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukùadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 
powinny byã oznaczone kombinacj¹ barw ¿óùtej i zielonej. Stopieñ ochrony min IP65.  
Rozdzielnice powinny byã wykonane w I klasie izolacji � rozdzielnice gùówne i 

podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny byã przystosowane do wprowadzenia kabli i 

przewodów od góry na zaciski przyù¹czeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadaã 

oznakowania wykonane w sposób wyraêny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 

rozdzielnic. Nale¿y na rozdzielnicach umie�ciã oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 

nale¿y wyposa¿yã w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.  
 
6.3.SPRZÆTT  

 
6.3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

te¿ przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i 

wyùadunku materiaùów, sprzêtu itp. Sprzêt u¿ywany przez Wykonawcê powinien uzyskaã 

akceptacjê Przedstawiciela Inwestora.  
Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinna gwarantowaã wykonanie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w PN.  
Monta¿ dokonaã przy u¿yciu sprzêtu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania instalacji elektrycznych  winien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cych maszyn i sprzêtu, gwarantuj¹cych wùa�ciw¹ jako�ã 

robót:  
-koparka,  



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 
mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 

27-400 Ostrowiec Úwiêtokrzyski, ul. Iù¿ecka 22 
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

 
 

57 

-inny drobny sprzêt monta¿owy.  
 
6.4.TRANSPORT  

 
6.4.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót.  
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w   ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym 

umow¹.  
 

6.4.2. Úrodki transportu  

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania instalacji elektrycznych  powinien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cych �rodków transportu:  
-samochodu dostawczego 0,9t.  
Na �rodkach transportu przewo¿one materiaùy powinny byã zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i ukùadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcê.  
 
6.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 �Wymagania ogólne�.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki w jakich bêdzie wykonana instalacja elektryczna 

wewnêtrzna.  
 
6.5.1. Monta¿ infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)  

Kable zasilaj¹ce nale¿y uùo¿yã w ziemi w rurach osùonowych. Prace te musz¹ byã 

prowadzone w �cisùej koordynacji z innymi instalacjami. U¿yte materiaùy musz¹ posiadaã 

wymagane dopuszczenia i aprobaty.  
Monta¿ instalacji powinien byã wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

wùa�ciwych materiaùów.  
 
6.5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  

Wykonawca musi, zamontowaã rozdzielnice i zapewniã mo¿liwo�ã ùatwego wprowadzenia 

przewodów i kabli.  
W rozdzielnicy nale¿y zapewniã minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualn¹ rozbudowê. 

Wej�cie i wyj�cia kabli z rozdzielnic nale¿y wykonaã poprzez listwy zaciskowe.  
 
6.5.3. Monta¿ kabli  (CPV 45311100-1)  

Kable powinny byã oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Poù¹czenia miêdzy kablami i innym wyposa¿eniem powinno byã wykonane w taki sposób, 

aby byù zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposa¿enia powinny byã zainstalowane tak, aby nie zostaùy 

pogorszone projektowane warunki chùodzenia.  
Kable elektryczne ukùadaã w sposób zgodny z PN:  
-w rowach kablowych.  
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6.6.KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  

 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

Przedmiotem kontroli bêdzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodno�ci z 

dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w niniejszej ST i zaakceptowan¹ przez Przedstawiciela 

Inwestora.  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-00.00 �Wymagania ogólne�. Celem 

kontroli jest stwierdzenie osi¹gniêcia zaùo¿onej jako�ci wykonywanych robót przy budowie 
instalacji elektrycznych. Wykonawca ma obowi¹zek wykonania peùnego zakresu badañ na 

budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodno�ci dostarczonych 

materiaùów i realizowanych robót z dokumentacj¹ projektow¹, ST i PZJ.  
Materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mog¹ byã przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do 

u¿ycia bez badañ. Przed przyst¹pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiã 

Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wynik badañ do akceptacji 

Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o 
zakoñczeniu ka¿dej roboty zanikaj¹cej, któr¹ mo¿e kontynuowaã dopiero po stwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu 
Zakùadu Energetycznego � zaùo¿onej jako�ci.  
 
 
6.6.2. Instalacja elektryczna   

Kontrola jako�ci wykonania instalacji powinna obejmowaã:  
-zgodno�ã zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz¹dzeñ z 

dokumentacj¹ techniczn¹, normami i certyfikatami  
-prawidùowo�ã wykonania poù¹czeñ przewodów  
-sprawdzenie ci¹gùo�ci przewodów ochronnych 
-pomiar impedancji, izolacji instalacji elektrycznej   
-pomiar skuteczno�ci ochrony od pora¿eñ pr¹dem elektrycznym  
-poprawno�ã ochrony przed po¿arem i skutkami cieplnymi;  
-sprawdzenie zgodno�ci podù¹czenia urz¹dzeñ (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
-prawidùowo�ã zamontowania urz¹dzeñ w dostosowaniu do warunków �rodowiskowych  
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  
-prawidùowo�ã umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
-speùnienia dodatkowych zaleceñ inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z norm¹, to próbê lub próby 

poprzedzaj¹ce, je¿eli mog¹ mieã wpùyw na wynik, nale¿y powtórzyã po usuniêciu przyczyny 

niezgodno�ci.  
 
6.7. OBMIAR ROBÓT  
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowi¹zany do przekazania 

zamawiaj¹cemu  
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czê�ciowych lub koñcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzglêdnieniem robót 

zanikaj¹cych (roboty, których weryfikacja w zakresie ilo�ci i jako�ci po zabudowaniu nie 

bêdzie mo¿liwa).  
 
6.7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 �Wymagania ogólne�.  
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z  , ST i wymaganiami  
Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wyniki pozytywne.  
 
6.7.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu  

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:  
-kable elektryczne ukùadane w ziemi 
 
6.7.3. Dokumenty do odbioru koñcowego robót  

Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST-00.00 �Wymagania ogólne�:  
-dziennik budowy (wewnêtrzny)  
-projektow¹ dokumentacjê powykonawcz¹  
-protokóùy z oglêdzin stanu sprawno�ci poù¹czeñ sprzêtu, zabezpieczeñ, aparatów i  

oprzewodowania  
-protokóùy z dokonanych pomiarów  
-protokoùy odbioru robót zanikaj¹cych  
-certyfikaty na urz¹dzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsùugi zainstalowanych urz¹dzeñ  
-ewentualn¹ ocenê robót wydan¹ przez Zakùad Energetyczny.  
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 

poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na wùasny koszt w terminie uzgodnionym z 

Przedstawicielem Inwestora.  
 
6.8. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
 
86.9.1. Normy  

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo.  
Dobór �rodków ochrony w zale¿no�ci od wpùywów zewnêtrznych. Wybór �rodków ochrony 

przeciwpo¿arowej w zale¿no�ci od wpùywów zewnêtrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  
Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  
Ochrona przed obni¿eniem napiêcia.  
Odù¹czanie izolacyjne i ù¹czenie.  



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 
mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 

27-400 Ostrowiec Úwiêtokrzyski, ul. Iù¿ecka 22 
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 

 

 
 

60 

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  
Zastosowanie �rodków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Postanowienia ogólne. Úrodki 

ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepiêciami.  
Ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi i ù¹czeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  
Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Úrodki ochrona przed pr¹dem 

przetê¿eniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeñstwa.  Dobór �rodków w zale¿no�ci od wpùywów zewnêtrznych. 

Ochrona przeciwpo¿arowa.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ 

wyposa¿enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz¹dzenia do odù¹czania 

izolacyjnego i ù¹czenia.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotycz¹ce specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz¹ce uziemieñ instalacji 

urz¹dzeñ przetwarzania danych.  
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego.  
Oprzewodowanie.  
.  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powùoce 

polwinitowej na napiêcie znamionowe nie przekraczaj¹ce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne 

na napiêcie znamionowe 0,6/1kV.  
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do ukùadania na 

staùe. Przewody o izolacji i powùoce polwinitowej, okr¹gùe.  
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzêt do kabli o 

napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 30 kV. Mufy przelotowe na napiêcie nie 

przekraczaj¹ce 0,6/1 KV.  
.  
PN-E-93208:1997 Sprzêt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzêt elektroinstalacyjny. Odgaùêêniki instalacyjne i pùytki 

odgaùêêne na napiêcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1)  
  
PN-E-01002:1997 Sùownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
PN-IEC 60050-826:2000 Miêdzynarodowy sùownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
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PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urz¹dzeñ elektrycznych w ukùadach niskiego 

napiêcia.  
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporno�ã na uszkodzenia mechaniczne 

opakowañ o masie zawarto�ci powy¿ej 150 kg. Wymagania i badania.  
 
6.8.2. Inne dokumenty  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 

2002).  
� Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
� Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów sùu¿¹cych do ochrony przeciwpo¿arowej, które mog¹ byã wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyù¹cznie na podstawie certyfikatu zgodno�ci.  
� Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 

najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w 

�rodowisku pracy.                     Z póêniejszymi zmianami.  
� Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.  
� Przepisy budowy urz¹dzeñ elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
� Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemysùu Materiaùów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿owych i 

rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych � cz. V 
Instalacje    elektryczne � wyd. COBR Elektromonta¿.  
� Instrukcja zabezpieczeñ przed korozj¹ konstrukcji budowlanych  
 
Uwaga: Wszystkie roboty okre�lone w Specyfikacji nale¿y wykonywaã w oparciu o bie¿¹co 

obowi¹zuj¹ce Normy i przepisy.  
 
 
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA TÆ�NI SOLANKOWEJ ORAZ 

ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  
 
7.1 ZEWNÆTRZNA TÆÝNIA SOLANKOWA 

 
1. Dwustronna, zewnêtrzna tê¿nia solankowa o wymiarach: dùugo�ã: 15m, szeroko�ã 1,4m, 

wysoko�ã  3,5m, podzielona na 3 sekcje, ka¿da o wymiarach: dùugo�ã 5m, szeroko�ã 1,4m, 

wysoko�ã 3,5m.  
2. Tê¿nia solankowa posiada ozdobne belki wychodz¹ce poza doln¹ czê�ã tê¿ni ok. 30- 40 
cm po obu stronach.  
3. Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego, zabezpieczona impregnatem do drewna w 
kolorze �sosna�, skrêcona przy pomocy �rub nierdzewnych. 
4. Wypeùnienie tê¿ni przy pomocy witek brzozowych. 
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5. Tê¿nia dziaùaj¹ca w obiegu zamkniêtym, wyposa¿ona w 3 zbiorniki wykonane z 

polietylenu o pojemno�ci ok 500l ka¿dy (po 1 zbiorniku w ka¿dej sekcji). 
6. Ka¿da sekcja wyposa¿ona w pompê do solanki o poborze mocy 175W oraz wydajno�ci do 

7000L/h. 
7. W górnej czê�ci ka¿dej z 3 sekcji zamontowane 10 halogenów LED o mocy 6W ka¿dy  
(po 5 halogenów z ka¿dej strony). O�wietlenie uruchamiane za pomoc¹ wù¹cznika 
zmierzchowego. 
8. Tê¿nia solankowa zasilana pr¹dem 230V. 
9. Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym. 
 
7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TOWARZYSZ¥CEGO 

 
W obrêbie tê¿ni nale¿y zamontowaã miejsca siedz¹ce (ùawki), stoliki oraz kosze na �mieci: 

 Stylizowana ùawka z podùokietnikiem o wymiarach 180/42cm z ¿eliwnym stela¿em 
formowanym maszynowo, deski z drewna olchowego o wym. 180 x 90, gr. 3,5cm.  
£awka z mocowaniem do podùo¿a.  
Ilo�ã 11 szt. 
 

 Stylizowany stóù o wymiarach 150/74cm, wysoko�ã 72cm z ¿eliwnym stela¿em 
formowanym maszynowo, deski z drewna olchowego o wym. 150 x 8cm, gr. 3,5cm.  
Stoùy z mocowaniem do podùo¿a.  
Ilo�ã 2 szt. 
 

 Kosz na �mieci metalowo-stalowy o poj. 35L, okr¹gùy na stalowym sùupku 
malowanym proszkowo.  
Drewniane listwy olchowe mocowane do konstrukcji stalowej.  
Kosze mocowane do podùo¿a.  
Ilo�ã 7 szt. 

 
 
8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót, materiaùów i 

urz¹dzeñ. Wykonawca zapewni odpowiedni system i �rodki techniczne do kontroli jako�ci 

robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj¹ce 

odpowiednie uprawnienia budowlane. W zale¿no�ci od rodzaju robót i warunków 

wystêpuj¹cych na budowie odbiór konstrukcji stalowych mo¿e byã przeprowadzony 

czê�ciowo w trakcie robót (odbiór miêdzyoperacyjny) oraz po zakoñczeniu robót. Ocena 

jako�ci materiaùów przy odbiorze konstrukcji powinna byã dokonywana po�rednio na 
podstawie za�wiadczeñ z kontroli stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z 

wymaganiami technicznymi oraz normami. 
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8.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. 
 
Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã: 
− organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych 

robót, 
− wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
− sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak¿e 
wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku 

materiaùów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
8.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c w to personel, laboratorium, 
sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ 

materiaùów oraz robót. Wykonawca na zlecenie Zamawiaj¹cego bêdzie przeprowadzaã 

pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w ST. W 

przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. Inspektor nadzoru bêdzie 

mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te 

bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero 

wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem 
i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca. 
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8.3. Pobieranie próbek 

Próbki bêd¹ pobierane losowo na zlecenie Zamawiaj¹cego. Zaleca siê stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 

Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie 

zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ 

dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
8.5. Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ 
jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 

jako�ci. Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
wedùug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Do 

umo¿liwienia jemu kontroli zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiaùów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W 

takim przypadku, caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek 

poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które: 
1. posiadaj¹ certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz wùa�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi 

ST. 
3. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez 

ST, ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ 

bêd¹ odrzucone. 
 
8.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym 

Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane 
na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku 

chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaù¹czone do dziennika 
budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika i 

opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 
� datê przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 
robót, 
� terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgùoszenia i daty odbiorowe robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
� wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
� dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
� dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badañ z podaniem kto je przeprowadzaù, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ 

przedùo¿one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub 

zajêciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do 

wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 
 [2] Ksi¹¿ka obmiarów 
Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu 

ka¿dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w 

jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, 
orzeczenia o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te 

stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora 

nadzoru. 
 [4] Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowê, 
b) protokoùy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoùy odbioru robót, 
e) protokoùy z narad i ustaleñ, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie 

Zamawiaj¹cego. Wszystkie produkty powinny posiadaã deklaracjê zgodno�ci �CE�, oraz 

certyfikat na znak bezpieczeñstwa �B 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót okre�la ilo�ã wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo�ã 

robót oblicza siê wedùug sporz¹dzonych pomiarów z natury z uwzglêdnieniem wymagañ 

technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

stosowane do obmiaru robót podlegaj¹ akceptacji Inspektora nadzoru i musz¹ posiadaã 

wa¿ne certyfikaty legalizacji. 
 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹ i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ 
poprawione wg ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie 

przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 
 
9.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byã zgodne z jednostkami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
 
9.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ 

dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, 

to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz¹dzenia 

pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie trwania  

robót. 
 
9.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym 

wymaganiom SST. Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy 

zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Gotowo�ã do odbioru zgùasza pisemnie 

Wykonawca. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowi¹zuj¹cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom: 
a) odbiorowi ro robót bot zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych, 
c) odbiorowi czê�ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu), 
e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upùywie okresu gwarancji. 
 
10.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci 

wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ 

zakryciu. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie 

umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo�ã danej czê�ci robót do 

odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
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Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w 

ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru 

czê�ciowego robót dokonuje siê dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
10.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu(ilo�ci) oraz jako�ci. Caùkowite zakoñczenie  robót  oraz gotowo�ã do odbioru 

ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny  robót  nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoñczenia  robót  i przyjêcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót  dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca 

roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników 

badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania  robót  z dokumentacj¹ 
projektow¹ i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ 

przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu oraz odbiorów 

czê�ciowych, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupeùniaj¹cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, 

komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i ST z 

uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ 

przyjêtych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj¹cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany 

przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
1. dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub 

zamienne), 
3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych, 
4. protokoùy odbiorów czê�ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy, 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na 
znak bezpieczeñstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania 

tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ, 
10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie 

bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty 

poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
10.5. Odbiór pogwarancyjny po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji bêdzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór 

ostateczny robót (koñcowy) robót� 
 
 
 
11. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

11.1. Ustalenia ogólne 

Dla  robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez 

Wykonawcê i przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã 

wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 
� robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami, 
� warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
� warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami, 
� koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT. 
 
11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

11.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu 

robót, 
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 (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeñstwa ruchu, 
(c) opùaty/dzier¿awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿nikowe, barier, 
oznakowañ i drena¿u, 
 (f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 
11.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ 

pionowych, poziomych, barier i �wiateù, 
 (b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 
11.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
11.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiaj¹cy 
. 
12. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

12.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z 
póên. zm.). 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr147, poz. 1229). 
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
póên. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
póên. zm.). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 
 
12.2. Rozporz¹dzenia 

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre�lenia 
polskich jednostek organizacyjnych powa�nionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. � w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa 

i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. � w sprawie informacji 
dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. � w sprawie 
szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. � w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr198, poz. 2041). 
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. � zmieniaj¹ce 

rozporz¹dzenie w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogùoszenia zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 
 
12.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-monta¿owych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 


